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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.zelow.pl

Zeléw: MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. POZNANSKIEJ W ZELOWIE
Numer ogltoszenia: 283578 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Zeléw , ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zelow, woj. fodzkie, tel. 0 44 634 10 00,
faks 0 44 634 13 41.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zelow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: MODERNIZACJA PARKU PRZY UL.
POZNANSKIEJ W ZELOWIE.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdéwienia: Przedmiotem zamoéwienia jest
modernizacja Parku Miejskiego im. Romualda Traugutta przy ul. Poznariskiej w Zelowie -
zagospodarowanie zielenig z elementami matej architektury, wykonanie alejek spacerowych, placu
wypoczynkowego z urzadzeniami zabawowymi (dz. nr 169/2 obr. 06, dz. nr 1 obr. 08). Teren objety
opracowaniem to wspoétczesny park miejski potozony na dziafce o ksztatcie prostokatnym, usytuowany
pomigdzy ul. Poznanska a Kosciuszki w Zelowie. Z tych ulic jest on dostgpny dla uzytkownikoéw. Dwie
pozostate $ciany parku (wschodnia i zachodnia) granicza z posesjami prywatnymi i dziatkg parafii. Wzdtuz
zachodniej granicy parku biegnie droga utwardzona szerokosci 4 m, ktéra obecnie przeznaczona jest dla
ruchu pieszego. Teren porosniety jest giéwnie drzewami i krzewami lisciastymi. W skiadzie gatunkowym
dominuja lipy, klony, modrzewie, $wierki, czeremcha, atycza, jablon ozdobna, jarzab, leszczyna turecka.
Warstwe krzewow stanowig zylistki, tawuty w odmianach, berberysy, karagany, ligustry, pigwowce, forsycje
i trzmieliny. W parku rosnie tez kilka egzemplarzy cisa, debu, brzozy, wierzby. W czesci parku blizej ul.
Kosciuszki (od strony potnocnej) jest pamigtkowy kamien (Pomnik Ofiar Golgoty Wschodu) na klombie w

ksztalcie okregu, ktory powstat na bazie istniejacej tam wczeséniej fontanny(nieczynnej od lat). Teren przy
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pomniku obsadzony jest kosodrzewing, jatowcami ptozacymi i bukszpanem. Tutaj rowniez w 2010 roku
posadzono pie¢ debow jako symbol mieszkarcow Zelowa, ofiar zbrodni katyriskiej. Plac z pomnikiem w
czesci poinocnej parku to jakby centralne miejsce tego zatozenia. Uktad komunikacyjny jest prosty i
czytelny. Przez park prowadza trzy proste, réwnolegte do siebie aleje, potaczone kilkoma prostopadtymi, z
wnekami na fawki parkowe. Istniejacy drzewostan wymaga wykonania cie¢ pielegnacyjnych i sanitarnych
(ztamania, posusz) oraz cie¢ korygujgcych, pielegnacyjnych i odmtadzajgcych krzewow. Podziemne
przewody infrastruktury technicznej - widoczne na mapie. Szczegdlowy zakres robét okreslony zostat w
dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 6 do niniejszej IDW, na ktorg skladajg sie nastepujace pliki w
formacie .pdf oraz .doc : A. W czesci dotyczgcej wykonania parku: 1. park w Zelowie inwentaryzacja 2.
park w zelowie-Arch - 0.kst 3. park w zelowie Zielen -0.kst 4. park zelow opis projektu 5. park Zelow ST
BUD 6. park zelow ST Zielen 7. zeléw - gospodarka drzewostanem - mapa 8. zelow - inwentaryzacja -
mapa 9. zeldéw - projekt nasadzer - mapa 10. zeldéw gospodarka drzewostanem -0 B. W czesci wod-kan: 1.
Specyfikacja techniczna 2. opis 3. Rys. 1. 4. Rys. 2 5. Naktadczy C. W czesci elektrycznej i monitoringu: 1.
Dokumentacja projektowa 2. Specyfikacja techniczna 3. Kosztorys ofertowy W czasie prowadzenia robot
nalezy zapewni¢ przejezdnos$¢ drog. Na prowadzenie robot w pasach drog nalezy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami uzyska¢ zezwolenie od zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego i prowadzenie robot. Koszt zwigzany z zajeciem paséw drég ponosi Wykonawca. Wywoz i
utylizacja odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét nalezy do wykonawcy i stanowig jego koszt.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ odtworzenie uszkodzonych podczas wykonywania robot
nawierzchni drég i chodnikéw. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenéw budowy po
wykonaniu robét, w tym do uzupetnienia trawnikéw (nawiezienie ziemi, posianie trawy). Zamawiajacy nie
wymaga zlozenia wraz z ofertg kosztorysu ofertowego. Zakres robo6t obejmuje wykonanie
zagospodarowania terenéw zieleni, utwardzenia nawierzchni pieszej i matg architekture. Wszelkie nazwy
wiasne, firmowe materialow uzyte w dokumentacjach projektowych nie sg wigzace dla Wykonawcow i
zostaly podane przyktadowo, celem wskazania jedynie minimalnych zadanych parametrow. Zamawiajgcy
dopusci stosowanie materiatéw innych firm niz te wymienione w projektach, jezeli ich parametry nie bedg
gorsze. Zamawiajacy zada, by przed zawarciem umowy na wykonanie zamowienia wybrany Wykonawca,
ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, przediozyt kosztorysy ofertowe. Zamawiajacy wymaga
wykonania kosztoryséw powykonawczych. Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji zieleni do
konca trwania kontraktu. Szczegétowy zakres robot w roku 2012 i 2013 zostanie ustalony z Zamawiajgcym
przed zawarciem umowy. UWAGA : Zamawiajacy dzieli przedmiot zaméwienia na nizej wymienione
zakresy Zadanie 1 (Termin wykonania zadania do 30.10.2012r.) : 1) Zielen: wykonanie nasadzen i
gospodarka drzewostanu. 2) Zieler:: wykonanie sadzenia i pielgegnacja. 3) Wykonanie nawierzchni i matej
architektury. Zadanie 2 (Termin wykonania zadania do 30.06.2013r.) : 4) Wykonanie Instalacji
nawadniajgcej. 5) Wykonanie elektryki i monitoringu. Z uwagi na fakt, iz elementy przedmiotu zamowienia

dofinansowane sg ze $rodkéw zewnetrznych, Zadanie 1 nalezy wykonac¢ do 30 pazdziernika 2012r.
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Zakresy przewidzianych prac bedq okreslone szczegétowo w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.
Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ do odbioru najpédzniej dnia 30 pazdziernika 2012r. Do zgtoszenia nalezy
dotgczy¢ dokumenty umozliwiajgce przeprowadzenie odbioru zgodnie z zapisami SIWZ i zatgcznikéw do
niej, w tym kosztorysow powykonawczych zgtoszonych do odbioru robét. Zadanie 2 nalezy wykona¢ do 28
czerwca 2013r. Zakresy przewidzianych prac bedg okreslone szczegétowo w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym. Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ do odbioru najpozniej dnia 28 czerwca 2013r. Do zgtoszenia
nalezy dotgczy¢ dokumenty umozliwiajgce przeprowadzenie odbioru zgodnie z zapisami SIWZ i
zatgcznikow do niej, w tym kosztorysow powykonawczych zgloszonych do odbioru robot. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym na warunkach okreslonych w SIWZ.
Zmiany te nie moga skutkowac przesunieciem terminéw wykonania przedmiotu zaméwienia. Przed
podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamowienia wybrany Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajgcemu kserokopie (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do
podpisania oferty) uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb samorzadu
zawodowego osdb wymienionych w wykazie oséb uczestniczacych w wykonaniu zaméwienia. Jezeli po
otrzymaniu dokumentu potwierdzajgcego uprawnienia budowlane, osoba zmienita imie lub nazwisko, do
oferty nalezy zatgczy poswiadczong za zgodnos¢ kopie dokumentu potwierdzajgcego te zmiany.
Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe ustalone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.
Wstepny harmonogram prac: ZADANIE 1: 2012 rok 1.Nawierzchnia + mata architektura- Termin wykonania
30.10.2012 2.Zielen: sadzenie + pielegnacja-Termin wykonania 30.10.2012 3.Zielen: wykonanie nasadzen i
gospodarka drzewostanu-Termin wykonania do korica 2012r. ZADANIE 2: 2013 rok 4. Wykonanie Instalacji
nawadniajacej-Termin wykonania 28.07.2013 5.Wykonanie elektryki i monitoringu-Termin wykonania
28.06.2013.

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupelniajacych: nie.

I1.1.5) Wspoéiny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 77.00.00.00-0,
77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.10.00-3, 45.11.27.11-0.

1.1.6) Czy dopuszcza sig¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

1.11.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 28.06.2013.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w
wysokosci: 10000,00 zt. Szczegotowe informacje dotyczace wadium zawiera Specyfikacja Istotnych

Warunkéw Zamowienia.
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111.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakiadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Zamawiajacy nie okresla szczegolnych wymagan w tym zakresie. 2. Wykonawca celem
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu zfozy oswiadczenie z art. 22 ustawy Pzp. 3.
Zamawiajacy dokona oceny spefniania tego warunku wedtug zasady: spetnia / nie spetnia.
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5-ciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - to w tym okresie: a) minimum
dwach robot w ramach ktorych wykonano - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukonczono - zagospodarowanie,utrzymanie, wykonanie lub modernizacja terendw zieleni o
wartosci min. 600000 zt netto kazda. 2. Wykonawca celem spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu ziozy o$wiadczenie z art. 22 ustawy Pzp. oraz wypeini zatgcznik nr 3 do SIWZ. 3.
Zamawiajacy dokona oceny spetniania tego warunku wedtug zasady: spetnia / nie speinia.
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Zamawiajgcy nie okresla szczegolnych wymagan w tym zakresie. 2. Wykonawca celem
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu ztozy oswiadczenie z art. 22 ustawy Pzp. 3.
Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku wedtug zasady: spetnia / nie spetnia.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
1. Wymagane jest dysponowanie: a) osobg na stanowisko Kierownika Budowy posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane w zakresie , ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow. b) osobg na stanowisko Kierownika Robot posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociggowych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczeséniej obowigzujgcych
przepisow. c) Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajg obowiazek
posiadania takich uprawnien. 2. Wykonawca celem spelnienia warunku udziatu w postepowaniu

zlozy o$wiadczenie z art. 22 ustawy Pzp. oraz wypelni zatacznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiajgcy

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283578&rok=2... Cz2 sie 2012



Page 5 of 7

dokona oceny spetniania tego warunku wedtug zasady: spetnia / nie speinia.
ll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
1. Zamawiajacy nie okresla szczegélnych wymagan w tym zakresie. 2. Wykonawca celem
speinienia warunku udziatu w postgpowaniu zlozy o$wiadczenie z art. 22 ustawy Pzp. 3.
Zamawiajgcy dokona oceny spetniania tego warunku wedtug zasady: spetnia / nie spetnia.
IIl.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYG
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1.4.1) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przedtozyé:

e wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone

e wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie uslug, kontrole jakosci Iub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbgdnych dla wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

e oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przediozy¢:

e osSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotoéw, kiére bedg braly udziat w realizacji czesci zaméwienia,
przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

1l1.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt 1l1.4) albo w pkt 111.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Ewentualne petnomocnictwo dla osoby wystepujacej w postepowaniu o
udzielenie niniejszego zamowienia w imieniu Wykonawcy. 3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
9 - sktada odpowiednie dokumenty, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia
30.12.2009 roku w sprawie rodzajoéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz. 1817).

lIl.7) Czy ogranicza si¢ mozliwo$¢ ubiegania sig o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u

ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepeinosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sig istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowiern umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

W zwigzku z art. 144 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé nastepujgcych zmian postanowien
umowy w stosunku do tresci oferty: 1. Termin zakorczenia realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
przesunigciu w przypadku opéznien wynikajacych z: a) dziatania sity wyzszej, np. kleski zywiotowej, b)
wystapienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci. Fakty te muszq by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przedstawionych
przypadkach wystapienia opoznier strony ustalg nowe terminy realizacji z tym, ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakoriczenia robét rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju w ich prowadzeniu. 2.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian terminéw wynikajacych z umowy w przypadku natrafienia przez
Wykonawce na znaleziska archeologiczne w czasie wykonywania robét, jezeli w wyniku zastosowania sie
do poleceri Inspektora Nadzoru wystapily opéznienia w robotach. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robét. 3. Ponadto
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) zmian ustawowych przepiséw, w tym
podatkowych. b) wprowadzenia zmian treéci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym niezbednym dla
sprawnej realizacji umowy, w szczegélnosci zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku bankowego
Wykonawey, zmiany osob upowaznionych do kontaktéw, zmiany personelu kluczowego odpowiedzialnego

za prowadzenie i potwierdzanie prawidiowej realizacji zamoéwienia oraz zmiana podwykonawcy
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(podwykonawcéw), zmiany statusu prawnego dziatania, adresu siedziby wraz z numerami telefonu, faksu,
poczty elektronicznej etc. 4. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwosé wprowadzenia zmian korzystnych
dla Zamawiajacego. Korzys¢ dla Zamawiajacego winna by¢ potwierdzona opinig Inspektora nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.zelow.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Gmina Zelow - Urzad
Miejski w Zelowie, ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zelow.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 17.08.2012
godzina 10:00, miejsce: Gmina Zeléw - Urzad Miejski w Zelowie, ul. Zeromskiego 23, 97-425 Zelow w pok.
118-119.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie

\

BURMISTRZ

1/

\A

mgr f,ﬁ*f‘ﬁ"’;’..:.n Swierezyriska

/

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283578&rok=2... Cz 2 sie 2012



