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zelów pl. dąbr. nawod. 0 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0.4 km 0.400
RAZEM 0.400

2
d.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

112 m3 112.000
RAZEM 112.000

3
d.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III- WYKOP POD LINIE KROPLUJĄCE,
PRZYJĘTO 30% WYKOPÓW MECHANICZNYCH

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III).STUDZIENKI

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

127 m3 127.000
RAZEM 127.000

6
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

127 m3 127.000
RAZEM 127.000

7
d.1

poz. wł. przejścia pod nawierzchniami m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2 rurociąg zasilający
8

d.2
KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

9
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm (TU: 50 mm)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

10
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm (TU: 40 mm)

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

11
d.2

poz. wł. montaż kształtek na rurociągach j.w. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm (PRZY UŻYCIU
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO)

złącz.

31 złącz. 31.000
RAZEM 31.000

13
d.2

poz. wł. przyłącze wodociągowe - wpięcie w instalację zasilajacą szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 urządzenia nawadniające
14
d.3

poz.wł. montaż urządzeń nawadniających - zraszacze pełnozakresowe szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

15
d.3

KNR-W 2-15
0135-05

Tryskacz o śr. nominalnej 20 mm - MONTAŻ GŁOWIC DESZCZUJĄCYCH
1804 Z DYSZĄ MP ROTOR

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.3

poz. wł. montaż linii kroplujących m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

17
d.3

poz. wł. montaż zestawów regulujących ciśnienie szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

18
d.3

po. wł. 020 montaż skrzynek elektrozaworowych VBA 02673 szt
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zelów pl. dąbr. nawod. 0 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 szt 12.000

RAZEM 12.000
19
d.3

poz. wł. AV-
020

montaż elektrozaworów szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

4 sterowanie automatycznym systemem nawadniania
20
d.4

KNR 5-10
0103-02 ana-
logia

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych RĘCZNE UKŁADANIE KABLI
YKSY 7X1,5 MM2 W ROWACH KABLOWYCH

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

21
d.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go (WODOCIĄGU)

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

22
d.4

poz. wl. montaż sterownika Dialog plus moduł rozszerzając o dodatkowe sekcje kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.4

poz. wł. montaż wyłącznika deszczowego RAIN CHECK kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4

poz. wł. montaż złączek elektrycznych DBY szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.000

25
d.4

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
26
d.4

POZ. WŁ. uruchomienie i regulacja instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 14146



zelów pl. dąbr. nawod. 0

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w tere-
nie równinnym
obmiar  = 0.400 km

km

-- R --
1* robocizna

78.6*0.955=75.063 r-g/km
r-g 30.0252 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.16 m3/km
m3 0.0640 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

4.5 m-g/km
m-g 1.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głę-
bokości do 1,5 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydo-
byciem urobku
obmiar  = 112.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m3

r-g 240.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na
odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.15 m3 w gr.kat. I-III- WYKOP POD LINIE
KROPLUJĄCE, PRZYJĘTO 30% WYKOPÓW
MECHANICZNYCH
obmiar  = 10.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.182 r-g/m3

r-g 1.8200 0.000 0.00

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0.0625 m-g/m3

m-g 0.6250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat. gruntu III).STU-
DZIENKI
obmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.41*0.955=2.30155 r-g/m3

r-g 11.5078 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
obmiar  = 127.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.2224 r-g/m3

r-g 155.2448 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 127.000 m3

m3
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zelów pl. dąbr. nawod. 0

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.1337 r-g/m3

r-g 16.9799 0.000 0.00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704 m-g/m3

m-g 8.9408 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

poz. wł. przejścia pod nawierzchniami
obmiar  = 20.000 m

m

-- M --
1* przejście rur pod nawierzchnia

1 m/m
m 20.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -
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zelów pl. dąbr. nawod. 0

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 rurociąg zasilający
8

d.2
KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
63 mm
obmiar  = 130.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224 r-g/m
r-g 29.1200 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

63 mm
1.02 m/m

m 132.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142 m-g/m
m-g 1.8460 0.000 0.00

5* prościarka do rur PE
0.0425 m-g/m

m-g 5.5250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
63 mm (TU: 50 mm)
obmiar  = 40.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224 r-g/m
r-g 8.9600 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

63 mm
1.02 m/m

m 40.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142 m-g/m
m-g 0.5680 0.000 0.00

5* prościarka do rur PE
0.0425 m-g/m

m-g 1.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej
63 mm (TU: 40 mm)
obmiar  = 200.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224 r-g/m
r-g 44.8000 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

63 mm
1.02 m/m

m 204.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142 m-g/m
m-g 2.8400 0.000 0.00

5* prościarka do rur PE
0.0425 m-g/m

m-g 8.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

poz. wł. montaż kształtek na rurociągach j.w.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.
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zelów pl. dąbr. nawod. 0

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* kształtki

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm
(PRZY UŻYCIU AGREGATU PRĄDOTWÓR-
CZEGO)
obmiar  = 31.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/złącz.
r-g 14.8800 0.000 0.00

-- M --
2* kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr.

zewn. 63 mm
1 szt./złącz.

szt. 31.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.24 m-g/złącz.

m-g 7.4400 0.000 0.00

5* agregat prądotwórczy
0.24 m-g/złącz.

m-g 7.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

poz. wł. przyłącze wodociągowe - wpięcie w instalację
zasilajacą
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* przylącze

1 szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

rurociąg zasilający
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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zelów pl. dąbr. nawod. 0

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 urządzenia nawadniające
14
d.3

poz.wł. montaż urządzeń nawadniających - zraszacze
pełnozakresowe
obmiar  = 25.000 szt

szt

-- M --
1* zraszacz pełnozakresowy

1 szt/szt
szt 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.3

KNR-W 2-15
0135-05

Tryskacz o śr. nominalnej 20 mm - MONTAŻ
GŁOWIC DESZCZUJĄCYCH 1804 Z DYSZĄ
MP ROTOR
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.212 r-g/szt.
r-g 1.2720 0.000 0.00

-- M --
2* zawory tryskaczowe mosiężne o śr. nominalnej

20 mm (dostawca: CEW)
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002 m-g/szt.
m-g 0.0120 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.3

poz. wł. montaż linii kroplujących
obmiar  = 700.000 m

m

-- M --
1* linia kroplująca

1 m/m
m 700.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.3

poz. wł. montaż zestawów regulujących ciśnienie
obmiar  = 10.000 szt

szt

-- M --
1* zestaw reg. ciśn.

1 szt/szt
szt 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

po. wł. 020 montaż skrzynek elektrozaworowych VBA
02673
obmiar  = 12.000 szt

szt

-- M --
1* skrzynka elektroz.

1 szt/szt
szt 12.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

poz. wł. AV-
020

montaż elektrozaworów
obmiar  = 19.000 szt

szt

-- M --
1* elektrozawór

1 szt/szt
szt 19.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 8 -
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zelów pl. dąbr. nawod. 0 PODSUMOWANIE

urządzenia nawadniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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zelów pl. dąbr. nawod. 0

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 sterowanie automatycznym systemem nawadniania
20
d.4

KNR 5-10
0103-02 ana-
logia

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie
do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej
110 kV w rowach kablowych RĘCZNE UKŁA-
DANIE KABLI YKSY 7X1,5 MM2 W ROWACH
KABLOWYCH
obmiar  = 210.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0676*0.955=0.064558 r-g/m
r-g 13.5572 0.000 0.00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40

0.0005 kg/m
kg 0.1050 0.000 0.00

3* benzyna do ekstrakcji
0.0055 dm3/m

dm3 1.1550 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
0.0009 dm3/m

dm3 0.1890 0.000 0.00

5* wazelina techniczna
0.011 kg/m

kg 2.3100 0.000 0.00

6* opaski kablowe OKi
0.1 szt./m

szt. 21.0000 0.000 0.00

7* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grubości powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42 m2/m

m2 88.2000 0.000 0.00

8* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm
0.015 szt./m

szt. 3.1500 0.000 0.00

9* taśma izolacyjna Denso
0.0003 m2/m

m2 0.0630 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
11* samochód dostawczy 0.9 t

0.0067 m-g/m
m-g 1.4070 0.000 0.00

12* samochód skrzyniowy do 5 t
0.0082 m-g/m

m-g 1.7220 0.000 0.00

13* przyczepa do przewożenia kabli do 4 t
0.0044 m-g/m

m-g 0.9240 0.000 0.00

14* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0.0044 m-g/m

m-g 0.9240 0.000 0.00

15* żuraw samochodowy 4 t
0.0044 m-g/m

m-g 0.9240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (WODO-
CIĄGU)
obmiar  = 210.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545 r-g/m
r-g 1.5845 0.000 0.00

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

0.3 m2/m
m2 63.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011 m-g/m
m-g 0.2310 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.4

poz. wl. montaż sterownika Dialog plus moduł rozsze-
rzając o dodatkowe sekcje
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* sterownik

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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23
d.4

poz. wł. montaż wyłącznika deszczowego RAIN
CHECK
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* wyłącznik

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.4

poz. wł. montaż złączek elektrycznych DBY
obmiar  = 70.000 szt

szt

-- M --
1* złączka

1 szt/szt
szt 70.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.4

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 90-110 mm
obmiar  = 2.000 [200m -1 prób.]

200
m -
1

prób
.

-- R --
1* robocizna

8.74 r-g/200m -1 prób.
r-g 17.4800 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.03 m3/200m -1 prób.
m3 0.0600 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.02 m3/200m -1 prób.

m3 0.0400 0.000 0.00

4* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.02 m3/200m -1 prób.

m3 0.0400 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie 10x25cm
6.2 kg/200m -1 prób.

kg 12.4000 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
3.53 m3/200m -1 prób.

m3 7.0600 0.000 0.00

7* rury stalowe gwintowane ocynkowane
śr.50mm
1.5 m/200m -1 prób.

m 3.0000 0.000 0.00

8* króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1 szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000 0.000 0.00

9* tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2 szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000 0.000 0.00

10* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 90-110 mm
1 szt./200m -1 prób.

szt. 2.0000 0.000 0.00

11* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
2.7 kg/200m -1 prób.

kg 5.4000 0.000 0.00

12* kołnierze ślepe o śr.nominalnej 90-110 mm
0.2 szt./200m -1 prób.

szt. 0.4000 0.000 0.00

13* zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1 szt./200m -1 prób.

szt. 0.2000 0.000 0.00

14* zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzo-
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05 szt./200m -1 prób.

szt. 0.1000 0.000 0.00

15* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
16* samochód skrzyniowy

3.16 m-g/200m -1 prób.
m-g 6.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.4

POZ. WŁ. uruchomienie i regulacja instalacji
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* reg.instal.

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

sterowanie automatycznym systemem nawadniania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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