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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty rozbiórkowe

1 Budynek nr 1
1

d.1
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

105.74 m2 105.740
RAZEM 105.740

2
d.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.do 2 m2 - do przekazanie INWESTOROWI
- 1.20 x 1.10 m - 6 szt.
- 1.60 x 0.90 m - 1 szt

szt.

6.0+1.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników - PVC - do przekazanie INWESTOROWI m

1.20*6 m 7.200
RAZEM 7.200

4
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
- parapety

m2

1.20*6*0.25 m2 1.800
RAZEM 1.800

5
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - do przekazanie IN-
WESTOROWI
- drzwi drew.

szt.

1.0+1.0+1.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - do
przekazanie INWESTOROWI
- drzwi stal. ''80''

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego kpl.

13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

8
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1

KNR-W 4-03
1132-05
analogia

Demontaż sygnalizatorów - alarm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych - siłowe szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 4-03
1129-03
analogia

Demontaż tablic licznikowych - skrzynka elektryczna szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

25.20 m 25.200
RAZEM 25.200

14
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych nie nadającej się do użytku m

3.70 m 3.700
RAZEM 3.700

15
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - attyka
strona północna

m2

2.21 m2 2.210
RAZEM 2.210

16
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

141.076 m2 141.076
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RAZEM 141.076

17
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

141.076 m2 141.076
RAZEM 141.076

18
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

141.076 m2 141.076
RAZEM 141.076

19
d.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

160.65 m 160.650
RAZEM 160.650

20
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

27.13*4.76 m2 129.139
RAZEM 129.139

21
d.1

KNR 4-04
0305-03

Rozebr. żelbet. wieńców 30 x 30 cm m3

7.237 m3 7.237
RAZEM 7.237

22
d.1

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ścia-
ny zew. i wew.

m3

155.0*0.25+39.936*0.29 m3 50.331
RAZEM 50.331

23
d.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - rozebranie płyt styropia-
nowych ze ścian wsp. do R=0.4

m2

155.0 m2 155.000
RAZEM 155.000

24
d.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - posadzka m3

105.74*0.20 m3 21.148
RAZEM 21.148

25
d.1

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych
- fundamenty

m3 bet.

24.126 m3 bet. 24.126
RAZEM 24.126

26
d.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500

27
d.1

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
- więźba dachowa i elem. stropu

m3

63.80*0.10*0.10 m3 0.638
166.40*0.07*0.14 m3 1.631
160.65*0.14*0.14 m3 3.149
129.13*0.025 m3 3.228

RAZEM 8.646
28

d.1
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.21*1.15 m3 8.323
poz.22*1.15 m3 57.881
poz.24*1.15 m3 24.320
poz.25*1.15 m3 27.745
poz.26 m3 4.500

RAZEM 122.769
29

d.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.28 m3 122.769
RAZEM 122.769

30
d.1

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów - z przemieszczeniem gruntu
kat. III na odl. do 10 m - koparko- ładowarką

m3

44.31 m3 44.310
RAZEM 44.310

31
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

129.138*70% m2 90.397
RAZEM 90.397

32
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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129.138*30% m2 38.741

RAZEM 38.741
33

d.1
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

129.138 m2 129.138
RAZEM 129.138

2 Budynek nr 2
34

d.2
KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.do 1 m2  - do przekazanie INWESTOROWI
- 0.90 x 0.40 m - 8 szt.

szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

35
d.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
- parapety

m2

0.90*8*0.25 m2 1.800
RAZEM 1.800

36
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - do przekazanie IN-
WESTOROWI
- drzwi drew.

szt.

1.0+1.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

110.92 m2 110.920
RAZEM 110.920

38
d.2

KNR-W 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego kpl.

5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

39
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2

KNR-W 4-03
1132-05
analogia

Demontaż sygnalizatorów - alarm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR-W 4-03
1129-03
analogia

Demontaż tablic licznikowych - skrzynka elektryczna szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych szt.

24.0 szt. 24.000
RAZEM 24.000

43
d.2

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych - siłowe szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR-W 4-03
1133-09
analogia

Demontaż - kinkietów ściennych szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

6.30*2+13.90*2 m 40.400
RAZEM 40.400

47
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2.95*2 m 5.900
RAZEM 5.900

48
d.2

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

87.20 m2 87.200
RAZEM 87.200
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49

d.2
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - przy-
jęto trzy warstwy
Krotność = 2

m2

87.20 m2 87.200
RAZEM 87.200

50
d.2

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

87.20 m2 87.200
RAZEM 87.200

51
d.2

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

87.20 m2 87.200
RAZEM 87.200

52
d.2

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

13.67/0.80*6.08 m 103.892
RAZEM 103.892

53
d.2

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

13.67*6.08 m2 83.114
RAZEM 83.114

54
d.2

KNR 4-04
0305-03

Rozebr. żelbet. wieńców 30 x 30 cm m3

44.98*0.30*0.30 m3 4.048
RAZEM 4.048

55
d.2

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ścia-
ny zew. i wew.

m3

105.48*0.30+12.658*0.29 m3 35.315
RAZEM 35.315

56
d.2

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - posadzka m3

69.99*0.20 m3 13.998
RAZEM 13.998

57
d.2

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych
- fundamenty

m3 bet.

13.494 m3 bet. 13.494
RAZEM 13.494

58
d.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

3.50 m3 3.500
RAZEM 3.500

59
d.2

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
- więźba dachowa i elem. stropu

m3

87.20*0.025 m3 2.180
22.90*0.10*0.10 m3 0.229
96.75*0.07*0.14 m3 0.948
103.89*0.14*0.14 m3 2.036
13.67*6.08*0.025 m3 2.078

RAZEM 7.471
60

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.54*1.15 m3 4.655
poz.55*1.15 m3 40.612
poz.56*1.15 m3 16.098
poz.57*1.15 m3 15.518
poz.58 m3 3.500

RAZEM 80.383
61

d.2
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.60 m3 80.383
RAZEM 80.383

62
d.2

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów - z przemieszczeniem gruntu
kat. III na odl. do 10 m - koparko- ładowarką

m3

13.49+13.99 m3 27.480
RAZEM 27.480

63
d.2

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

83.11*70% m2 58.177
RAZEM 58.177

64
d.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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83.11*30% m2 24.933

RAZEM 24.933
65

d.2
KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

83.11 m2 83.110
RAZEM 83.110

3 Budynek nr 3
66

d.3
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.ponad 2 m2 - do przekazanie INWESTO-
ROWI
- 1.75 x 1.45 m - 8 szt.

m2

1.75*1.45*8 m2 20.300
RAZEM 20.300

67
d.3

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.do 2 m2 - do przekazanie INWESTOROWI
- 1.10 x 1.55 m -3 szt.

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.3

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie blachy z otworu 1.0 x 1.0 m nie nadającej się do użytku
- 3 szt

m2

1.0*1.0*3 m2 3.000
RAZEM 3.000

69
d.3

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników - PVC - do przekazanie INWESTOROWI m

1.75*8+1.10*3 m 17.300
RAZEM 17.300

70
d.3

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
- parapety

m2

(1.75*8+1.10*3)*0.25 m2 4.325
RAZEM 4.325

71
d.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - do
przekazanie INWESTOROWI
- drzwi stal. ''90'', ''60''

szt.

1.0+1.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.3

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 -
do przekazanie INWESTOROWI
- drzwi stal. 2.40 x 2.50 - 2 szt.
- drzwi stal. 1.50 x 1.90 - 1 szt.

m2

2.40*2.50*2.0 m2 12.000
1.50*1.90 m2 2.850

RAZEM 14.850
73

d.3
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - do przekazanie IN-
WESTOROWI
- drzwi drew. ''80'' - 6 szt.+ 3 szt
- drzwi drew. ''70'' - 2 szt.

szt.

6.0+2.0+3.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000

74
d.3

KNR-W 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego kpl.

13.0 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

75
d.3

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

76
d.3

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

4.0+1.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

78
d.3

KNR-W 4-02
0152-01

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.3

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

21.0 szt. 21.000
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RAZEM 21.000

80
d.3

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych szt.

12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000

81
d.3

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych - siłowe szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

83
d.3

KNR-W 4-03
1133-09
analogia

Demontaż - kinkietów ściennych szt.

5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

84
d.3 kalk. własna

Demontaż pozostałych urządzeń i sprzętu AGD kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

85
d.3

KNR 4-01
0535-03
analogia

Rozebranie rynien z PVC - do przekazanie INWESTOROWI m

30.0*2 m 60.000
RAZEM 60.000

86
d.3

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z PVC - do przekazanie INWESTOROWI m

3.50*5 m 17.500
RAZEM 17.500

87
d.3

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

30.30*6.68*2 m2 404.808
RAZEM 404.808

88
d.3

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - przy-
jęto 3 warstwy
Krotność = 2

m2

poz.87 m2 404.808
RAZEM 404.808

89
d.3

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

30.30*6.68*2 m2 404.808
RAZEM 404.808

90
d.3

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

30.30*6.68*2 m2 404.808
RAZEM 404.808

91
d.3

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

30.20/1.0*12.90 m 389.580
RAZEM 389.580

92
d.3

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

314.35 m2 314.350
RAZEM 314.350

93
d.3

KNR 4-04
0106-05

Rozebranie stropów pustakowych m2

26.52 m2 26.520
RAZEM 26.520

94
d.3

KNR 4-04
0107-05

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys.do 200 mm m

49.80 m 49.800
RAZEM 49.800

95
d.3

KNR 2-05
0208-05
analogia

Demontaż elementów konstrukcji stalowej - słupków, belek , wsp. do R=0.5 t

1.0 t 1.000
RAZEM 1.000

96
d.3

KNR 4-04
0305-03

Rozebr. żelbet. wieńców 30 x 30 cm m3

147.70*0.30*0.30 m3 13.293
RAZEM 13.293
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97

d.3
KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ścia-
ny zew. i wew.

m3

285.89*0.30 m3 85.767
245.416*0.29 m3 71.171
20.192*0.14 m3 2.827

RAZEM 159.765
98

d.3
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - posadzka
- bud. nr 3

m3

340.87*0.20 m3 68.174
RAZEM 68.174

99
d.3

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych
- fundamenty

m3 bet.

44.31 m3 bet. 44.310
RAZEM 44.310

100
d.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

4.50 m3 4.500
RAZEM 4.500

101
d.3

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
- więźba dachowa i elem. stropu

m3

60.4*0.10*0.10 m3 0.604
68*6.70*0.07*0.14 m3 4.465
15.80*0.13*0.13 m3 0.267
13.50*0.13*0.13 m3 0.228
4.40*0.07*0.14 m3 0.043
403.47*0.025 m3 10.087
389.60*0.14*0.14 m3 7.636

RAZEM 23.330
102
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
- UWAGA! Elementy drewniane z rozbiórek w gesti INWESTORA

m3

26.52*0.30*1.15 m3 9.149
13.293*1.15 m3 15.287
159.765*1.15 m3 183.730
68.174*1.15 m3 78.400
44.31*1.15 m3 50.957
4.5 m3 4.500

RAZEM 342.023
103
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.101 m3 23.330
RAZEM 23.330

104
d.3

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów - z przemieszczeniem gruntu
kat. III na odl. do 10 m - koparko- ładowarką

m3

44.31+102.26 m3 146.570
RAZEM 146.570

105
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

389.58*70% m2 272.706
RAZEM 272.706

106
d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

389.58*30% m2 116.874
RAZEM 116.874

107
d.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

389.58 m2 389.580
RAZEM 389.580

4 Wiata
108
d.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Demontaż elementów konstrukcji i podkonstrukcji stalowej wiaty, wsp. do R=
0.5

t

0.162+0.130 t 0.292
RAZEM 0.292

109
d.4

KNR 2-05
1008-01
analogia

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fał-
dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną - wsp. do R=0.7
- demontaż blachy trapezowej z dachu i obudowy - blacha do przekazanie IN-
WESTOROWI

m2

16.60+2.48 m2 19.080
RAZEM 19.080

110
d.4

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - posadzka
- wiata

m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.456*0.30 m3 4.937
 

RAZEM 4.937
111
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.110*1.15 m3 5.678
RAZEM 5.678

112
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.111 m3 5.678
RAZEM 5.678

113
d.4

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów - z przemieszczeniem gruntu
kat. III na odl. do 10 m - koparko- ładowarką

m3

4.937 m3 4.937
RAZEM 4.937

114
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

16.456 m2 16.456
RAZEM 16.456

115
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

16.456 m2 16.456
RAZEM 16.456
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Roboty rozbiórkowe
1 Budynek nr 1
1

d.1
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych
obmiar = 105.74m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.18r-g/m2
r-g 19.0332 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.do 2 m2 - do
przekazanie INWESTOROWI
- 1.20 x 1.10 m - 6 szt.
- 1.60 x 0.90 m - 1 szt
obmiar = 6.0+1.0 = 7.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 8.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników - PVC - do
przekazanie INWESTOROWI
obmiar = 1.20*6 = 7.200m

m

-- R --
1* Robocizna

0.68r-g/m
r-g 4.8960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do użytku
- parapety
obmiar = 1.20*6*0.25 = 1.800m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 - do przekazanie INWESTORO-
WI
- drzwi drew.
obmiar = 1.0+1.0+1.0 = 3.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o pow.do 2 m2 - do przekazanie
INWESTOROWI
- drzwi stal. ''80''
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 1.3100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR-W 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego
obmiar = 13.0kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

0.5r-g/kpl.
r-g 6.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
obmiar = 10.0szt.

szt.

- 10 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 5.5500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR-W 4-03
1132-05
analogia

Demontaż sygnalizatorów - alarm
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 0.2310 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych
obmiar = 10.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.137r-g/szt.
r-g 1.3700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych - siłowe
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.462r-g/szt.
r-g 0.4620 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR-W 4-03
1129-03
analogia

Demontaż tablic licznikowych - skrzynka elek-
tryczna
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 0.2310 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar = 25.20m

m

-- R --
1* Robocizna

0.15r-g/m
r-g 3.7800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych nie nadającej się
do użytku
obmiar = 3.70m

m

-- R --
1* Robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.4070 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadającej się do użytku - attyka strona północ-
na
obmiar = 2.21m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.12r-g/m2
r-g 0.2652 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar = 141.076m2

m2

-- R --
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R M S

1* Robocizna
0.12r-g/m2

r-g 16.9291 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat do 24 cm
obmiar = 141.076m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.09r-g/m2
r-g 12.6968 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe proste
obmiar = 141.076m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m2
r-g 22.5722 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 160.65m

m

-- R --
1* Robocizna

0.62r-g/m
r-g 99.6030 0.000 0.00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.003m3/m
m3 0.4820 0.000 0.00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.001m3/m

m3 0.1607 0.000 0.00

4* Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
0.15kg/m

kg 24.0975 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych
obmiar = 27.13*4.76 = 129.139m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 38.7417 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.1

KNR 4-04
0305-03

Rozebr. żelbet. wieńców 30 x 30 cm
obmiar = 7.237m3

m3

-- R --
1* Robocizna

10.37r-g/m3
r-g 75.0477 0.000 0.00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0.007m3/m3
m3 0.0507 0.000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0507 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapien-
nej i cementowo-wapiennej - ściany zew. i wew.
obmiar = 155.0*0.25+39.936*0.29 = 50.331m3

m3

-- R --
1* Robocizna

7.36r-g/m3
r-g 370.4362 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

- 12 -
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23
d.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - rozebranie płyt styropianowych ze ścian
wsp. do R=0.4
obmiar = 155.0m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.329*0.4=0.5316r-g/m2
r-g 82.3980 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o
grub. ponad 15 cm - posadzka
obmiar = 105.74*0.20 = 21.148m3

m3

-- R --
1* Robocizna

6.71r-g/m3
r-g 141.9031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.1

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych
- fundamenty
obmiar = 24.126m3 bet.

m3

bet.

-- R --
1* Robocizna

9.4r-g/m3 bet.
r-g 226.7844 0.000 0.00

-- S --
2* Sprężarka pow.spal.

2.8m-g/m3 bet.
m-g 67.5528 0.000 0.00

3* Młot pneumatyczny
5.6m-g/m3 bet.

m-g 135.1056 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-
czeń w pryzmy
obmiar = 4.50m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3.16*0.955=3.0178r-g/m3
r-g 13.5801 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km
- więźba dachowa i elem. stropu
obmiar = 

m3

63.80*0.10*0.10 0.638
166.40*0.07*0.14 1.631
160.65*0.14*0.14 3.149
129.13*0.025 3.228
RAZEM 8.646m3

-- R --
1* Robocizna

1.26r-g/m3
r-g 10.8940 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.474m-g/m3
m-g 4.0982 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar = 

m3

poz.21*1.15 8.323
poz.22*1.15 57.881
poz.24*1.15 24.320
poz.25*1.15 27.745
poz.26 4.500
RAZEM 122.769m3

-- S --
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1* Samochód samowyład.5-10t (1)
0.177m-g/m3

m-g 21.7301 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 122.769m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5-10t (1)

0.037*4=0.148m-g/m3
m-g 18.1698 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.1

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów
- z przemieszczeniem gruntu kat. III na odl. do
10 m - koparko- ładowarką
obmiar = 44.31m3

m3

-- S --
1* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0135m-g/m3
m-g 0.5982 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
obmiar = 129.138*70% = 90.397m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.002*0.955=0.00191r-g/m2
r-g 0.1727 0.000 0.00

-- S --
2* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0018m-g/m2
m-g 0.1627 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar = 129.138*30% = 38.741m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m2
r-g 3.6998 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm
obmiar = 129.138m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.258*0.955=0.24639r-g/m2
r-g 31.8183 0.000 0.00

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus) z transportem

0.052m3/m2
m3 6.7152 0.000 0.00

3* Nasiona traw
0.012kg/m2

kg 1.5497 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATHPODSUMOWANIE

Budynek nr 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Budynek nr 2
34

d.2
KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.do 1 m2  -
do przekazanie INWESTOROWI
- 0.90 x 0.40 m - 8 szt.
obmiar = 8.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 6.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do użytku
- parapety
obmiar = 0.90*8*0.25 = 1.800m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 - do przekazanie INWESTORO-
WI
- drzwi drew.
obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 2.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.2

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych
obmiar = 110.92m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.18r-g/m2
r-g 19.9656 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.2

KNR-W 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego
obmiar = 5.0kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

0.5r-g/kpl.
r-g 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
obmiar = 8.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 4.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.2

KNR-W 4-03
1132-05
analogia

Demontaż sygnalizatorów - alarm
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 0.2310 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.2

KNR-W 4-03
1129-03
analogia

Demontaż tablic licznikowych - skrzynka elek-
tryczna
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.231r-g/szt.
r-g 0.2310 0.000 0.00
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.2

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych
obmiar = 24.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.137r-g/szt.
r-g 3.2880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.2

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych - siłowe
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.462r-g/szt.
r-g 0.4620 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.2

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.179r-g/szt.
r-g 0.1790 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.2

KNR-W 4-03
1133-09
analogia

Demontaż - kinkietów ściennych
obmiar = 2.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.315r-g/szt.
r-g 0.6300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar = 6.30*2+13.90*2 = 40.400m

m

-- R --
1* Robocizna

0.15r-g/m
r-g 6.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar = 2.95*2 = 5.900m

m

-- R --
1* Robocizna

0.11r-g/m
r-g 0.6490 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.2

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 87.20m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.11r-g/m2
r-g 9.5920 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.2

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - przyjęto trzy war-
stwy
Krotność = 2
obmiar = 87.20m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.04*2=0.08r-g/m2
r-g 6.9760 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

50
d.2

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
skowanie dachu z desek na styk
obmiar = 87.20m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.18r-g/m2
r-g 15.6960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.2

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe proste
obmiar = 87.20m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m2
r-g 13.9520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.2

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 13.67/0.80*6.08 = 103.892m

m

-- R --
1* Robocizna

0.62r-g/m
r-g 64.4130 0.000 0.00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.003m3/m
m3 0.3117 0.000 0.00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.001m3/m

m3 0.1039 0.000 0.00

4* Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
0.15kg/m

kg 15.5838 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.2

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych
obmiar = 13.67*6.08 = 83.114m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 24.9342 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.2

KNR 4-04
0305-03

Rozebr. żelbet. wieńców 30 x 30 cm
obmiar = 44.98*0.30*0.30 = 4.048m3

m3

-- R --
1* Robocizna

10.37r-g/m3
r-g 41.9778 0.000 0.00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0.007m3/m3
m3 0.0283 0.000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0283 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.2

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapien-
nej i cementowo-wapiennej - ściany zew. i wew.
obmiar = 105.48*0.30+12.658*0.29 = 35.315m3

m3

-- R --
1* Robocizna

7.36r-g/m3
r-g 259.9184 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.2

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o
grub. ponad 15 cm - posadzka
obmiar = 69.99*0.20 = 13.998m3

m3
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna

6.71r-g/m3
r-g 93.9266 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.2

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych
- fundamenty
obmiar = 13.494m3 bet.

m3

bet.

-- R --
1* Robocizna

9.4r-g/m3 bet.
r-g 126.8436 0.000 0.00

-- S --
2* Sprężarka pow.spal.

2.8m-g/m3 bet.
m-g 37.7832 0.000 0.00

3* Młot pneumatyczny
5.6m-g/m3 bet.

m-g 75.5664 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-
czeń w pryzmy
obmiar = 3.50m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3.16*0.955=3.0178r-g/m3
r-g 10.5623 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.2

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km
- więźba dachowa i elem. stropu
obmiar = 

m3

87.20*0.025 2.180
22.90*0.10*0.10 0.229
96.75*0.07*0.14 0.948
103.89*0.14*0.14 2.036
13.67*6.08*0.025 2.078
RAZEM 7.471m3

-- R --
1* Robocizna

1.26r-g/m3
r-g 9.4135 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.474m-g/m3
m-g 3.5413 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar = 

m3

poz.54*1.15 4.655
poz.55*1.15 40.612
poz.56*1.15 16.098
poz.57*1.15 15.518
poz.58 3.500
RAZEM 80.383m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5-10t (1)

0.177m-g/m3
m-g 14.2278 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 80.383m3

m3

-- S --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Samochód samowyład.5-10t (1)
0.037*4=0.148m-g/m3

m-g 11.8967 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.2

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów
- z przemieszczeniem gruntu kat. III na odl. do
10 m - koparko- ładowarką
obmiar = 13.49+13.99 = 27.480m3

m3

-- S --
1* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0135m-g/m3
m-g 0.3710 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.2

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
obmiar = 83.11*70% = 58.177m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.002*0.955=0.00191r-g/m2
r-g 0.1111 0.000 0.00

-- S --
2* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0018m-g/m2
m-g 0.1047 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar = 83.11*30% = 24.933m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m2
r-g 2.3811 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm
obmiar = 83.11m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.258*0.955=0.24639r-g/m2
r-g 20.4775 0.000 0.00

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus) z transportem

0.052m3/m2
m3 4.3217 0.000 0.00

3* Nasiona traw
0.012kg/m2

kg 0.9973 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Budynek nr 3
66

d.3
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.ponad 2 m2
- do przekazanie INWESTOROWI
- 1.75 x 1.45 m - 8 szt.
obmiar = 1.75*1.45*8 = 20.300m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.52r-g/m2
r-g 10.5560 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.3

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru okien PVC o pow.do 2 m2 - do
przekazanie INWESTOROWI
- 1.10 x 1.55 m -3 szt.
obmiar = 3.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.3

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie blachy z otworu 1.0 x 1.0 m nie na-
dającej się do użytku
- 3 szt
obmiar = 1.0*1.0*3 = 3.000m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.3

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników - PVC - do
przekazanie INWESTOROWI
obmiar = 1.75*8+1.10*3 = 17.300m

m

-- R --
1* Robocizna

0.68r-g/m
r-g 11.7640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.3

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z bla-
chy nie nadającej się do użytku
- parapety
obmiar = (1.75*8+1.10*3)*0.25 = 4.325m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.2975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o pow.do 2 m2 - do przekazanie
INWESTOROWI
- drzwi stal. ''90'', ''60''
obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 2.6200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.3

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - do przekaza-
nie INWESTOROWI
- drzwi stal. 2.40 x 2.50 - 2 szt.
- drzwi stal. 1.50 x 1.90 - 1 szt.
obmiar = 

m2

2.40*2.50*2.0 12.000
1.50*1.90 2.850
RAZEM 14.85m2

-- R --
1* Robocizna

0.63r-g/m2
r-g 9.3555 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2 - do przekazanie INWESTORO-
WI
- drzwi drew. ''80'' - 6 szt.+ 3 szt
- drzwi drew. ''70'' - 2 szt.
obmiar = 6.0+2.0+3.0 = 11.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 12.7600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.3

KNR-W 4-02
0521-02
analogia

Demontaż grzejnika stalowego płytowego
obmiar = 13.0kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

0.5r-g/kpl.
r-g 6.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.3

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych - umy-
walka
obmiar = 4.0kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

0.86r-g/kpl.
r-g 3.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.3

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar = 2.0kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

3.1r-g/kpl.
r-g 6.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.3

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywako-
wej
obmiar = 4.0+1.0 = 5.000szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 3.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.3

KNR-W 4-02
0152-01

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody
obmiar = 1.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2.27r-g/szt.
r-g 2.2700 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%
% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.3

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
obmiar = 21.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 11.6550 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.3

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych
obmiar = 12.0szt.

szt.
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-- R --
1* Robocizna

0.137r-g/szt.
r-g 1.6440 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.3

KNR-W 4-03
1122-07

Demontaż gniazd wtyczkowych - siłowe
obmiar = 4.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.462r-g/szt.
r-g 1.8480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar = 5.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.179r-g/szt.
r-g 0.8950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.3

KNR-W 4-03
1133-09
analogia

Demontaż - kinkietów ściennych
obmiar = 5.0szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.315r-g/szt.
r-g 1.5750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.3 kalk. własna

Demontaż pozostałych urządzeń i sprzętu AGD
obmiar = 1.0kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

8r-g/kpl
r-g 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.3

KNR 4-01
0535-03
analogia

Rozebranie rynien z PVC - do przekazanie IN-
WESTOROWI
obmiar = 30.0*2 = 60.000m

m

-- R --
1* Robocizna

0.23r-g/m
r-g 13.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.3

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z PVC - do przeka-
zanie INWESTOROWI
obmiar = 3.50*5 = 17.500m

m

-- R --
1* Robocizna

0.21r-g/m
r-g 3.6750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.3

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar = 30.30*6.68*2 = 404.808m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.11r-g/m2
r-g 44.5289 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.3

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - przyjęto 3 warst-
wy
Krotność = 2
obmiar = 404.808m2

m2

-- R --
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1* Robocizna
0.04*2=0.08r-g/m2

r-g 32.3846 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.3

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
skowanie dachu z desek na styk
obmiar = 30.30*6.68*2 = 404.808m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.18r-g/m2
r-g 72.8654 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.3

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe proste
obmiar = 30.30*6.68*2 = 404.808m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.16r-g/m2
r-g 64.7693 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.3

KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
belek stropowych o przekroju do 300 cm2
obmiar = 30.20/1.0*12.90 = 389.580m

m

-- R --
1* Robocizna

0.62r-g/m
r-g 241.5396 0.000 0.00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.003m3/m
m3 1.1687 0.000 0.00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.001m3/m

m3 0.3896 0.000 0.00

4* Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
0.15kg/m

kg 58.4370 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

92
d.3

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych
obmiar = 314.35m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3r-g/m2
r-g 94.3050 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.3

KNR 4-04
0106-05

Rozebranie stropów pustakowych
obmiar = 26.52m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.5r-g/m2
r-g 39.7800 0.000 0.00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.007m3/m2
m3 0.1856 0.000 0.00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0530 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0530 0.000 0.00

5* Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
0.25kg/m2

kg 6.6300 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.3

KNR 4-04
0107-05

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwu-
teowników o wys.do 200 mm
obmiar = 49.80m

m

-- R --
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1* Robocizna
0.57r-g/m

r-g 28.3860 0.000 0.00

-- M --
2* Drewno na stemple okrągłe korowane

0.014m3/m
m3 0.6972 0.000 0.00

3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.004m3/m

m3 0.1992 0.000 0.00

4* Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
0.92kg/m

kg 45.8160 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.3

KNR 2-05
0208-05
analogia

Demontaż elementów konstrukcji stalowej -
słupków, belek , wsp. do R=0.5
obmiar = 1.0t

t

-- R --
1* Robocizna

71.04*0.955*0.5=33.9216r-g/t
r-g 33.9216 0.000 0.00

-- M --
2* Tlen sprężony techniczny

1.8m3/t
m3 1.8000 0.000 0.00

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0.6kg/t

kg 0.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.3

KNR 4-04
0305-03

Rozebr. żelbet. wieńców 30 x 30 cm
obmiar = 147.70*0.30*0.30 = 13.293m3

m3

-- R --
1* Robocizna

10.37r-g/m3
r-g 137.8484 0.000 0.00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0.007m3/m3
m3 0.0931 0.000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0931 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.3

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapien-
nej i cementowo-wapiennej - ściany zew. i wew.
obmiar = 

m3

285.89*0.30 85.767
245.416*0.29 71.171
20.192*0.14 2.827
RAZEM 159.765m3

-- R --
1* Robocizna

7.36r-g/m3
r-g 1175.8704 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.3

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o
grub. ponad 15 cm - posadzka
- bud. nr 3
obmiar = 340.87*0.20 = 68.174m3

m3

-- R --
1* Robocizna

6.71r-g/m3
r-g 457.4475 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.3

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych
- fundamenty
obmiar = 44.31m3 bet.

m3

bet.

-- R --
1* Robocizna

9.4r-g/m3 bet.
r-g 416.5140 0.000 0.00
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-- S --
2* Sprężarka pow.spal.

2.8m-g/m3 bet.
m-g 124.0680 0.000 0.00

3* Młot pneumatyczny
5.6m-g/m3 bet.

m-g 248.1360 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
0

d.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-
czeń w pryzmy
obmiar = 4.50m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3.16*0.955=3.0178r-g/m3
r-g 13.5801 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
1

d.3

KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km
- więźba dachowa i elem. stropu
obmiar = 

m3

60.4*0.10*0.10 0.604
68*6.70*0.07*0.14 4.465
15.80*0.13*0.13 0.267
13.50*0.13*0.13 0.228
4.40*0.07*0.14 0.043
403.47*0.025 10.087
389.60*0.14*0.14 7.636
RAZEM 23.33m3

-- R --
1* Robocizna

1.26r-g/m3
r-g 29.3958 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.474m-g/m3
m-g 11.0584 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
2

d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
- UWAGA! Elementy drewniane z rozbiórek w
gesti INWESTORA
obmiar = 

m3

26.52*0.30*1.15 9.149
13.293*1.15 15.287
159.765*1.15 183.730
68.174*1.15 78.400
44.31*1.15 50.957
4.5 4.500
RAZEM 342.023m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5-10t (1)

0.177m-g/m3
m-g 60.5381 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
3

d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 23.33m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5-10t (1)

0.037*4=0.148m-g/m3
m-g 3.4528 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
4

d.3

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów
- z przemieszczeniem gruntu kat. III na odl. do
10 m - koparko- ładowarką
obmiar = 44.31+102.26 = 146.570m3

m3
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-- S --
1* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0135m-g/m3
m-g 1.9787 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
5

d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
obmiar = 389.58*70% = 272.706m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.002*0.955=0.00191r-g/m2
r-g 0.5209 0.000 0.00

-- S --
2* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0018m-g/m2
m-g 0.4909 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
6

d.3

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar = 389.58*30% = 116.874m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m2
r-g 11.1615 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
7

d.3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm
obmiar = 389.58m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.258*0.955=0.24639r-g/m2
r-g 95.9886 0.000 0.00

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus) z transportem

0.052m3/m2
m3 20.2582 0.000 0.00

3* Nasiona traw
0.012kg/m2

kg 4.6750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Wiata
10
8

d.4

KNR 2-05
0208-04
analogia

Demontaż elementów konstrukcji i podkons-
trukcji stalowej wiaty, wsp. do R=0.5
obmiar = 0.162+0.130 = 0.292t

t

-- R --
1* Robocizna

100.26*0.955*0.5=47.87415r-g/t
r-g 13.9793 0.000 0.00

-- M --
2* Tlen sprężony techniczny

1.8m3/t
m3 0.5256 0.000 0.00

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0.6kg/t

kg 0.1752 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
9

d.4

KNR 2-05
1008-01
analogia

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu
do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieple-
nia montow.met.tradycyjną - wsp. do R=0.7
- demontaż blachy trapezowej z dachu i obudo-
wy - blacha do przekazanie INWESTOROWI
obmiar = 16.60+2.48 = 19.080m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.8156*0.955*0.7=0.545229r-g/m2
r-g 10.4030 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
0

d.4

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o
grub. ponad 15 cm - posadzka
- wiata
obmiar = 16.456*0.30 = 4.937m3

m3

-- R --
1* Robocizna

6.71r-g/m3
r-g 33.1273 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
1

d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar = 4.937*1.15 = 5.678m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5-10t (1)

0.177m-g/m3
m-g 1.0050 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
2

d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 5.678m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyład.5-10t (1)

0.037*4=0.148m-g/m3
m-g 0.8403 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
3

d.4

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie dołów po rozbiórce fundamentów
- z przemieszczeniem gruntu kat. III na odl. do
10 m - koparko- ładowarką
obmiar = 4.937m3

m3

-- S --
1* Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1)

0.0135m-g/m3
m-g 0.0666 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
4

d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar = 16.456m2

m2

-- R --
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Robocizna
0.1*0.955=0.0955r-g/m2

r-g 1.5715 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
5

d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm
obmiar = 16.456m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.258*0.955=0.24639r-g/m2
r-g 4.0546 0.000 0.00

-- M --
2* Ziemia urodzajna (humus) z transportem

0.052m3/m2
m3 0.8557 0.000 0.00

3* Nasiona traw
0.012kg/m2

kg 0.1975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wiata
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATHZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Robocizna r-g 5124.6013 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATHZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.7752 0.7752 0.00 0.00
2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.5282 0.5282 0.00 0.00
3. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.5502 0.5502 0.00 0.00
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.2251 0.2251 0.00 0.00
5. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 2.8452 2.8452 0.00 0.00
6. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 150.5643 150.5643 0.00 0.00
7. Nasiona traw kg 7.4194 7.4194 0.00 0.00
8. Tlen sprężony techniczny m3 2.3256 2.3256 0.00 0.00
9. Ziemia urodzajna (humus) z transportem m3 32.1508 32.1508 0.00 0.00

10. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kst. Rozb. bud. i wiaty na terenie Z. Sz. O. w_Zelowie 2012 r. slepy.ATHZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Ładow.- kop.j-nacz.kołowa 1.25m3(1) m-g 3.7728 0.00 0.00
2. Młot pneumatyczny m-g 458.8080 0.00 0.00
3. Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 131.8607 0.00 0.00
4. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 18.6979 0.00 0.00
5. Sprężarka pow.spal. m-g 229.4040 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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