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KOSZTORYS NAKŁADCZY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

OGRODZENIE PLACU ZABAW W m. PSZCZÓŁKI GM. ZELÓW

Budowa: Pszczółki gm. Zelów

Obiekt lub rodzaj robót: Ogrodzenie Plac Zabaw

Lokalizacja: działka nr 232 obręb Pszczółki gm. Zelów

Nazwa i kod CPV: 45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Inwestor: Gmina Zelów 97-425 Zelów ul. Żeromskiego 23

Wykonawca: Wybrany w drodze przetargowej

Jednostka opracowująca kosztorys: ArchMK Studio Projektowe 97-425 Zelów ul. Żeromskiego 74
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót. 

Kosztorys „nakładczy” jest dokumentem poglądowym. Oferent jest zobowiązany do zapoznanie się z obiektem/terenem 

przeznaczonym do wykonania robót budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na 

sporządzenie prawidłowej oferty przetargowej.
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Norma
< - N O R M A - >

Ilość
< - I L O S C - >

Cena

jedn.

< - C E N A - >

Wartość
< - W A R T O S C - >

Kosztorys Kody CPV: 45223800-4  Montaż i wznoszenie 

gotowych konstrukcji

45212220-4  Roboty budowlane związane z 

wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

OGRODZENIE PLACU ZABAW W m. PSZCZÓŁKI GM.

ZELÓW

1 Element OGRODZENIE PLACU ZABAW

1 Kalkulacja 

własna

Ogrodzenie placu zabaw z paneli ażurowych stalowych 

wysokości 150 cm mb 70,54

Wyliczenie ilości robót:

28,70+26,39+15,45 70,540000

RAZEM: 70,54

Robocizna razem r-g 2 141,08000

Materiały

Ogrodzenie placu zabaw z paneli ażurowych stalowych 

wysokości 150 cm mb 1 70,54000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

R M S

Wartość pozycji 

Cena jednostkowa (bez narzutów) 

2 KNRW 202/180

6/1 analogia

Ogrodzenia murowe, z cegły pełne klinkierowe (fundament 

0,25x1,00˙m), wysokość 1,5˙m

Ogrodzenie z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym:

1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.

2. Ułożenie    i    zagęszczenie   betonu    w    fundamencie

   z pozostawieniem dylatacji.

3. Ułożenie  na fundamencie folii fundamentowej  na

    lepiku.

4. Wymurowanie  ogrodzenia pełnego grubości 25 cm

5. Przykrycie  muru  prefabrykowaną czapką ceramiczną

6. Ospoinowanie muru i czapki. m 18,77

Wyliczenie ilości robót:

(10,16-1,20)+9,81 18,770000

RAZEM: 18,77

Robocizna razem r-g 9,99 187,51230

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,255 4,78635

Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 350 szt 148,5833 2 788,9092

Zaprawa do cegły klinkierowej kg 148,4561 2 786,5202

Folia polietylenowa izolacyjna fundamentowa m2 0,3 5,63100

Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 0,9 16,89300

Nakrywa ceramiczna dwuspadowe o szerokości 30-32 cm 

(gotowe elementy) m 1,05 19,70850

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,209 3,92293

R M S

Wartość pozycji 

Cena jednostkowa (bez narzutów) 

3 KNR 223/402/3 

analogia

Furtka w ogrodzeniu murowanym

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000 szt 1,00
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Nr
< - N R - >

Podstawa
< - P O D S T - >

Opis robót
< - O P I S - >

Jm
< - J E D N - >

Norma
< - N O R M A - >

Ilość
< - I L O S C - >

Cena

jedn.

< - C E N A - >

Wartość
< - W A R T O S C - >

Robocizna razem r-g 6,49 6,19795

Materiały

Furtka stalowa wraz ze słupkami - systemowa, kompletna kpl 1 1,00000

Zamek drzwiowy wpuszczany zwykły szt 1 1,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

R M S

Wartość pozycji 

Cena jednostkowa (bez narzutów) 

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 

Razem OGRODZENIE PLACU ZABAW 

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 

Razem OGRODZENIE PLACU ZABAW W m. PSZCZÓŁKI GM. ZELÓW 

Razem OGRODZENIE PLACU ZABAW W m. PSZCZÓŁKI GM. ZELÓW netto 
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Malarze grupa II r-g 1,1078

2. Monter grupa II r-g 2,9414

3. Monter grupa III r-g 0,73535

4. Robocizna r-g 141,08

5. Robotnicy r-g 187,5123

6. Robotnicy grupa I r-g 1,4134

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 334,79025

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 4,78635

2. Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 350 szt 2 788,9092

3. Folia polietylenowa izolacyjna fundamentowa m2 5,631

4. Furtka stalowa wraz ze słupkami - systemowa, kompletna kpl 1

5. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 16,893

6. Nakrywa ceramiczna dwuspadowe o szerokości 30-32 cm (gotowe elementy) m 19,7085

7. Ogrodzenie placu zabaw z paneli ażurowych stalowych wysokości 150 cm mb 70,54

8. Zamek drzwiowy wpuszczany zwykły szt 1

9. Zaprawa do cegły klinkierowej kg 2 786,5202

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Środek transportowy (1) m-g 3,92293

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 3,92293

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Wartość z

R M S narzutami

OGRODZENIE PLACU ZABAW W m. PSZCZÓŁKI GM. ZELÓW

Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+ 65,00%S

Zysk: 10,80%(R+Kp(R))+10,80%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

1 OGRODZENIE PLACU ZABAW (1 - 3)

Suma elementów kosztorysu

Razem OGRODZENIE PLACU ZABAW W m. PSZCZÓŁKI GM. ZELÓW netto
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