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1L Cresc ogdlna,
1.1. Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni $ciekéw w m-ci Zelow

1.2. Przedmiot i zakres robot.

W ramach planowanej inwestycji przyjeto wykonanie:

wLz-6w kablowych nn, rozdzielnic RZP, montaz rozdzielnic RZP i RP, o$wietlenia terenu,

instalacje uziemien.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac towarzyszacych:
- na terenie placu budowy geodezyjne wytyczenia lokalizacji projektowanych elementow

budowlanych.
W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac traktowanych jako

tymczasowe — s3 to prace przy wykonaniu zabezpieczenia placu budowy.

Moze réwniez zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania prac przy tymczasowym
zabezpieczeniu skladowanych materialow, sprzetu i garazowanych $rodkéw transportu oraz
organizacji placu budowy w zakresie zaplecza socjalnego pracownikéw Wykonawcy robét.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja prowadzona jest na terenie m-ci Zelow

Istniejaca pompownia $ciekéw zlokalizowana jest w ulicy Poznanskiej.
Rozdz. RP zlokalizowana jest na przedhuzeniu ul. Waskiej.

Przecisk kablowy aczy rozdz. RP z pompownig $ciekow.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okre$lonym w umowie o wykonanie robot. Zamawiajgcy naktada na wykonawce obowigzek
przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego, przy
przestrzeganiu przepiséw BHP i P.Poz.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
zapewnienia ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wlasciciela
instalacji i urzadzen jezeli zostang uszkodzone w trakcie realizacji roboét oraz wykonaé
niezbedne naprawy na swéj koszt 1 wlasnym materiatem.
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7 W vameania dotyvezace ochrony Srodowiska,

Woramach projektowanych prac nie przewiduje sic wykonyvwania robdt szezegalnie
szhodlwyeh dla srodowiska, W zwiazku 2z powyzszym nie naklada sie na Wykonawee
specjalnych, szezegolnych wymagan dotyezacych ochrony srodowiska. kiére wynikalyby ze
specyfiki robot.

1.8. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosei Wykonawea powinien
prowadzi¢ prace wedlug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy  przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zapewni w ramach organizacji placu budowy urzadzenia zaplecza socjalnego  dla
pracownik6w oraz wyposazy ich w niezbedne narzedzia i odziez robocza i ochronna dla
wykonania prac.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego, jezeli warunki jego
stosowania SA spelnione przez realizowany harmonogram robét, zobowigzany jest sporzadzié
przed rozpoczeciem robot Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciw
pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw. Sposéb przeprowadzenia ,,Instruktazu” i udokumentowani jego
przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dn. 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie rob6t budowlanych musza posiadaé
aktualne wyniki badani lekarskich dopuszezajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku
oraz legitymowaé si¢ odpowiednimi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wykonywania robét szczegolme
uciazliwych dla organizacji ruchu. :

Wykonawca zobow1qzany jest do uzgodmema warunkow prowadzenia
prac oraz opracowania projekfu organizacji ruchu w rejonie placu budowy, jezeli zostanie
postawiony taki wymog. Realizacja dodatkowych zabezpieczefi prac zwigzanych z
opracowaniem projektu organizacji ruchu, odbywa sie na koszt Wykonawey roboét.

1.10. Ogrodzeni placu budowy.

Na czas wykonania prac Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia miejsca
przeprowadzenia prac i ich oznakowania zgodnie z uzgodnionymi projektami. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzgdku w obrebie placu
budowy 1 w jego bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego
skltadowania materialow i elementéw budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji
placu budowy.



1.11. Dokumentacja projektowa,

Prace wyvkonywane sg na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odezytdw
ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy
materiatow 1 elementdw instalacji muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami. w przypadku gdy materiaty nie
bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa 1 wplynie to na niezadowalajgca jakosé
elementu instalacji, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione wtasciwymi, a wszelkie
koszty tej wymiany obcigzg wykonawce.

2.0. Materialy.
2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robdt winny posiada¢ $wiadectwo dopuszcezenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O
wyrobach budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem CE. Do materiatow 1
urzadzen nalezy zalgczy¢é dokumenty fabryczne lub dostawcy potwierdzajace ich cechy
techniczne 1 spelnienie wymagan narzuconych dokumentacja projektowa. W przypadku
stosowania zamiennikow materiatow w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawca
przedstawi je do zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru, przed dostawg na teren budowy.
Inspektor w ciggu trzech dni roboczych powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz
zdyskwalifikowaniu materiatow.

2.2. Przechowywanie materialow i skladowanie materialéow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania praktycznie powinny by¢ dowozone na plac
budowy w miarg potrzeby i do wbudowania. W przypadku wystgpienia koniecznosci ich
sktadowania do czasu wbudowania lub na okres przerw w pracy, miejsce sktadowania
materiatdw powinno znajdowac si¢ na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji placu budowy. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwo$é
przechowywania materiatdéw w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoje parametry techniczne 1 byty
odstepne do kontrolo przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

material nie odpowiadajace wymaganiom lub zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostana wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robot. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materialdéw. W przypadku
stwierdzenia zajécia takiego przypadku, Wykonawca na swo] koszt 1 wlasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materialdw na zgodne z wymaganiami.



3.0. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sprawnego 1 spetniajacego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

4.0. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywa¢ Srodki transportu dopuszczone
oddzielnymi przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem 1
odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcey.

5.0. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Przystapienie do realizacji prac przez Wykonawce robdt ziemny 1 elektrycznych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikom Wykonawcy. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzegaé okreslone zostaly w Rozporzadzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementdow wykonywanych prac beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.0. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich wykonaniem, aby osiggngdé
zatozona ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujagcy wykonanie robdt
przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania probek materialow. Zapewniona mu bedzie za strony Wykonawcy
wszelka potrzebna do tego pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze zastosowane wyroby
nie gwarantujg osiggniecia wymaganej jakosci robot, a wykonawca nie wyrazi zgody na ich
wymiang, to Inspektor zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtdrnych badan,
majgcych na celu ustalenie przydatnodci zastosowanych wyrobéw do celéw jakim majg by¢
stuzy¢. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw Inspektora, catkowite koszty
badan, pobierania poniesione ostang przez Wykonawce.



6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materialdw, ktore sg dopuszezone do stosowania w
budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych™ i
posiadajgcych:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, lub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub polskg norma
przenoszaca europejskiej normy zharmonizowane;

¢) aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.
Kazda partia materiatu dostarczona na plac budowy musi posiadaé¢ dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokument budowy.

Budowa prowadzona jest na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe z
koniecznoscig prowadzenia dziennika budowy oraz wyznaczenia kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do odnotowywania
postepu robot, wykonania polecen nadzorujacych ze strony inwestora i umieszczania zapisow
informacyjnych waznych dla rozliczenia budowy w Dzienniku Budowy. Dziennik budowy 1
inne niezbedne dokumenty pozwalajace oceni¢ prawidtowos¢ prowadzenia prac nalezy
przechowywac na terenie placu budowy w biurze budowy osiedla.

7.0, Obmiar powykonawczy robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét,

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora na co
najmniej 3 dni przed terminem.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materialéw.

Obmiarow dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztorysow ofertowych.

8.0. Odbiér robot.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi.

Wszystkie odbiory dokonywane SA po zgloszeniu wykonawcy o gotowosci robot do odbioru
do Inspektora i w jego obecnosci.



8.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbi6r robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonania robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
[nspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpodzniej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie w terminach wyszczegdlnionych w harmonogramie realizacji
zadania wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych. Odbioru dokonuje Inspektor przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.3. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Sposoéb odbioru ostatecznego okresli

Zamawiajacy.
8.4. Dokumenty o odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego jest
protokét odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zamianami;

b) protokolty wytyczenia i odbioru geodezyjnego inwestycji z adnotacja zgodnosci z
dokumentacja projektows;

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych 1 badan;

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.5. Odbidr przed uplywem terminu rekojmi.

Odbidér ten polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi. Odiom ten bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem spelnienia funkcji 1 zachowania wymaganej jakosci wykonanych
robot.

9.0. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest protokdt odbioru robdt potwierdzajacy:
a) zrealizowanie prac, na ktdre zostala zawarta z Wykonawcg umowa o roboty budowlane;
b) zrealizowanie prac uzupetniajacych, ktérych konieczno$¢ wykonania wynikla w trakcie
realizacji zadania.
Platnosci podlega w szczegdlnosci:
- robocizna bezposrednia wraz z narzutami;



- wartos¢ zuzytych materialow (wraz z kosztami zakupu. magazynowania oraz ewentualnymi
kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy):

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

Sposéb platnosei 1 szczegdly ustalenia jej kwoty koncowej powinny zostaé okreslone przez

Zamawiajacego w umowie o wykonanie prac budowlanych.
10.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszgcych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$é ich
powinna zosta¢ wliczona w koszt robot podstawowych.

11.0. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét
budowlanych.

a) umowa o wykonanie robot;

b) dokumentacja techniczna;

¢) przedmiar robot;

d) oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy;

e) aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowanych materiatow;

f) obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i instalacyjnych;

g) ogblne wytyczne, zalecenie 1 instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich
producentdw;

h) przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciw
pozarowej.

mgrinz. Bronistaw Hauzer

upr. projektant, kierownik budowy

1 710bot w zakresie sieci, instalacji
Turzadzen elektr,

upr. nr 402/75/km i nr 90/82/ Wik,



