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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Narzuty Kz Z RAZEM
1 BUDYNEK 0.00 0.00 0.00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
1.2 Roboty ziemne i fundamento-

we
0.00 0.00 0.00

1.3 Podłoża 0.00 0.00 0.00
1.4 Ściany zewnętrzne i wew-

nętrzne
0.00 0.00 0.00

1.5 Strop 0.00 0.00 0.00
1.6 Dach 0.00 0.00 0.00
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00 0.00
1.8 Docieplenie 0.00 0.00 0.00
1.9 Tynki 0.00 0.00 0.00

1.10 Posadzki 0.00 0.00 0.00
1.11 Sufit podwieszany 0.00 0.00 0.00
1.12 Malowanie parapety 0.00 0.00 0.00
1.13 Schody zewnętrzne 0.00 0.00 0.00

2 ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU

0.00 0.00 0.00

2.1 Roboty ziemne, ogrodzenie 0.00 0.00 0.00
2.2 Nawierzchnie 0.00 0.00 0.00

3 REGAŁY ARCHIWUM 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z ce-
gieł o grubości ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych
obmiar  = 0.578 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

8.63 r-g/m3
r-g 4.9881 8.63000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu roz-
biórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 3
km
obmiar  = 0.578 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.177+2*0.037=0.251 m-g/m3
m-g 0.1451 0.25100

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

analiza
własna 

Utylizacja gruzu betonowego i ceg-
lanego
obmiar  = 1.272 t

t

-- M --
1* Utylizacja gruzu betonowego i ceg-

lanego
1*1.0=1 t/t

t 1.2720 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ziemne i fundamentowe
4

d.1.2
KNR-W 2-
01 0119-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomocą spycharek
Wielkość robót ziemnych porów-
nać ze stanem faktycznym ukształ-
towania terenu w naturze.
obmiar  = 223.710 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0053 r-g/m2
r-g 1.1857 0.00530

0
0.000 0.00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0025 m-g/m2
m-g 0.5593 0.00250

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.2

KNR-W 2-
01 0119-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) za pomocą spycha-
rek: sr. 60 cm  - dodatek za każde
dalsze 5 cm grubości.
Wielkość robót ziemnych porów-
nać ze stanem faktycznym ukształ-
towania terenu w naturze.
Krotność = 5
obmiar  = 223.710 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0018*5=0.009 r-g/m2
r-g 2.0134 0.00180

0
0.000 0.00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0008*5=0.004 m-g/m2
m-g 0.8948 0.00080

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.2

KNR-W 2-
01 0212-
08

Wykopy oraz przekopy wykonywa-
ne koparkami podsiębiernymi 0.60
m3 na odkład w gruncie kat. III
obmiar  = 51.336 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.113 r-g/m3
r-g 5.8010 0.11300

0
0.000 0.00

-- S --
2* Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)

0.0354 m-g/m3
m-g 1.8173 0.03540

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste
ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.III) dot. wyko-
pania  10 cm pod chudy beton.
obmiar  = 7.111 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2.41*0.955=2.30155 r-g/m3
r-g 16.3663 2.30155

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamen-
towych w terenie równinnym i nizin-
nym
obmiar  = 364.530 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.0559*0.955=0.053385 r-g/m3
r-g 19.4604 0.05338

5
0.000 0.00

4
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m

0.00002 m3/m3
m3 0.0073 0.00002

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym chudy beton.
obmiar  = 5.703 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 29.9978 5.26000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03 m3/m3
m3 5.8741 1.03000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)

0.07 m-g/m3
m-g 0.3992 0.07000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.2

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
powierzchni poziomych na lepiku
na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 57.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.2951 r-g/m2
r-g 16.8296 0.29510

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 17.1090 0.30000

0
0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wy-
pełniacza
1.6 kg/m2

kg 91.2480 1.60000
0

0.000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna
1.15 m2/m2

m2 65.5845 1.15000
0

0.000 0.00

5* Drewno opałowe
0.00312 m3/m2

m3 0.1779 0.00312
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0098 m-g/m2
m-g 0.5589 0.00980

0
0.000 0.00

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0077 m-g/m2

m-g 0.4391 0.00770
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.2

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
powierzchni poziomych na lepiku
na gorąco - druga warstwa
obmiar  = 57.030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1346 r-g/m2
r-g 7.6762 0.13460

0
0.000 0.00

-- M --
2* Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wy-

pełniacza
1.3 kg/m2

kg 74.1390 1.30000
0

0.000 0.00

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna
1.15 m2/m2

m2 65.5845 1.15000
0

0.000 0.00

4* Drewno opałowe
0.0024 m3/m2

m3 0.1369 0.00240
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

5
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0067 m-g/m2
m-g 0.3821 0.00670

0
0.000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0059 m-g/m2

m-g 0.3365 0.00590
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 17.264 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

7.41 r-g/m3
r-g 127.9262 7.41000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1.015 m3/m3
m3 17.5230 1.01500

0
0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe koro-
wane
0.004 m3/m3

m3 0.0691 0.00400
0

0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.1208 0.00700
0

0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0863 0.00500
0

0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53 kg/m3

kg 9.1499 0.53000
0

0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.05 m-g/m3
m-g 0.8632 0.05000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli
- pręty żebrowane
obmiar  = 0.518 t

t

-- R --
1* Robocizna

47.75 r-g/t
r-g 24.7345 47.7500

00
0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-

14mm
1020 kg/t

kg 528.3600 1020.00
0000

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.8 m-g/t
m-g 2.4864 4.80000

0
0.000 0.00

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
6.4 m-g/t

m-g 3.3152 6.40000
0

0.000 0.00

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
5.4 m-g/t

m-g 2.7972 5.40000
0

0.000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
1 m-g/t

m-g 0.5180 1.00000
0

0.000 0.00

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
1.8 m-g/t

m-g 0.9324 1.80000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa
obmiar  = 56.820 m2

m2

6
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna

0.0966 r-g/m2
r-g 5.4888 0.09660

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.35 kg/m2
kg 19.8870 0.35000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0284 0.00050

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i następna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 56.820 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.082*2=0.164 r-g/m2
r-g 9.3185 0.08200

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.3*2=0.6 kg/m2
kg 34.0920 0.30000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0004*2=0.0008 m-g/m2
m-g 0.0455 0.00040

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa
obmiar  = 43.160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0635 r-g/m2
r-g 2.7407 0.06350

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.3 kg/m2
kg 12.9480 0.30000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0216 0.00050

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0173 0.00040
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i następna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 43.160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0587*2=0.1174 r-g/m2
r-g 5.0670 0.05870

0
0.000 0.00

-- M --

7
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

2* Roztwór asfaltowy izolacyjny
0.25*2=0.5 kg/m2

kg 21.5800 0.25000
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0004*2=0.0008 m-g/m2
m-g 0.0345 0.00040

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0004*2=0.0008 m-g/m2

m-g 0.0345 0.00040
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-
06

Fundamenty z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej gr
25cm
obmiar  = 14.301 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5.57 r-g/m3
r-g 79.6566 5.57000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Bloczek betonowy o

wym.25x25x14cm
73.3 szt/m3

szt 1048.2633 73.3000
00

0.000 0.00

3* Bloczek betonowy o
wym.25x12x14cm
46.9 szt/m3

szt 670.7169 46.9000
00

0.000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-7
0.18 m3/m3

m3 2.5742 0.18000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa
obmiar  = 114.349 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0966 r-g/m2
r-g 11.0461 0.09660

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.35 kg/m2
kg 40.0222 0.35000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0572 0.00050

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i następna warstwa
obmiar  = 114.349 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.082 r-g/m2
r-g 9.3766 0.08200

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.3 kg/m2
kg 34.3047 0.30000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0004 m-g/m2

m-g 0.0457 0.00040
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian
obmiar  = 45.469 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 60.4283 1.32900

0
0.000 0.00

-- M --
2* Płyta z polistyrenu ekstrudow hy-

dromax gr. 18 cm
0.198 m3/m2

m3 9.0029 0.19800
0

0.000 0.00

3* Zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych i warstwy zbrojącej
6 kg/m2

kg 272.8140 6.00000
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M3)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.6138 0.01350

0
0.000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.01 m-g/m2

m-g 0.4547 0.01000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej war-
stwy siatki na ścianach
obmiar  = 45.469 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 27.7907 0.61120

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych i warstwy zbrojącej
5 kg/m2

kg 227.3450 5.00000
0

0.000 0.00

3* Siatka z włókna szklanego do sys-
temu ociepleń gram. 145 g/m2
1.135 m2/m2

m2 51.6073 1.13500
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.007 m-g/m2
m-g 0.3183 0.00700

0
0.000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0052 m-g/m2

m-g 0.2364 0.00520
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR 2-02
0921-02

Licowanie płytkami klinkierowymi
25x6 cm ścian
obmiar  = 13.308 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

4.0835 r-g/m2
r-g 54.3432 4.08350

0
0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.86 m2/m2
m2 11.4449 0.86000

0
0.000 0.00
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa cementowo-wapienna m
50
0.0308 m3/m2

m3 0.4099 0.03080
0

0.000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-7
0.0021 m3/m2

m3 0.0279 0.00210
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0658 m-g/m2
m-g 0.8757 0.06580

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0593 m-g/m2

m-g 0.7892 0.05930
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR-W 2-
01 0222-
01

Zasypywanie wykopów spycharka-
mi z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
obmiar  = 31.992 m3

m3

-- S --
1* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)

0.0135 m-g/m3
m-g 0.4319 0.01350

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z lepiku asfalto-
wego - pierwsza warstwa
obmiar  = 17.440 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.118 r-g/m2
r-g 2.0579 0.11800

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 5.2320 0.30000

0
0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
1.6 kg/m2

kg 27.9040 1.60000
0

0.000 0.00

4* Drewno opałowe
0.00096 m3/m2

m3 0.0167 0.00096
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0046 m-g/m2
m-g 0.0802 0.00460

0
0.000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0039 m-g/m2

m-g 0.0680 0.00390
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
powierzchni poziomych na lepiku
na zimno - pierwsza warstwa
obmiar  = 17.440 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.2474 r-g/m2
r-g 4.3147 0.24740

0
0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 5.2320 0.30000

0
0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
2 kg/m2

kg 34.8800 2.00000
0

0.000 0.00

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna
1.15 m2/m2

m2 20.0560 1.15000
0

0.000 0.00

5* Drewno opałowe
0.00132 m3/m2

m3 0.0230 0.00132
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0083 m-g/m2
m-g 0.1448 0.00830

0
0.000 0.00

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.006 m-g/m2

m-g 0.1046 0.00600
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Roboty ziemne i fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Podłoża
27

d.1.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym
Przyjęta grubość podłoża z piasku
40cm - wartość tą należy osaco-
wać w terenie.
obmiar  = 66.576 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 287.6083 4.32000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Piasek do zpraw

1.08 m3/m3
m3 71.9021 1.08000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym gr 10cm
obmiar  = 16.644 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 87.5474 5.26000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03 m3/m3
m3 17.1433 1.03000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Podłoża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
29

d.1.4
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygna-
cyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm
z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 228.485 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 281.0366 1.23000

0
0.000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM

25 P+W o wym. 250x375x238 mm
10.88 szt./m2

szt. 2485.9168 10.8800
00

0.000 0.00

3* zaprawa
0.015 m3/m2

m3 3.4273 0.01500
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.4

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielo-
kondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z
pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 36.419 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.91 r-g/m2
r-g 33.1413 0.91000

0
0.000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM

11.5 P+W o wym. 115x500x238
mm
8.14 szt./m2

szt. 296.4507 8.14000
0

0.000 0.00

3* zaprawa
0.007 m3/m2

m3 0.2549 0.00700
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 3.2777 0.09000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.4

KNR 2-02
0258-09

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-
Form o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16,5 - trans-
port betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem
obmiar  = 0.808 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

30.2625 r-g/m3
r-g 24.4521 30.2625

00
0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.02 m3/m3
m3 0.8242 1.02000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
8.0648 m-g/m3

m-g 6.5164 8.06480
0

0.000 0.00

5* żuraw wieżowy
1.0029 m-g/m3

m-g 0.8103 1.00290
0

0.000 0.00

6* ciągnik kołowy
0.6773 m-g/m3

m-g 0.5473 0.67730
0

0.000 0.00

7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0.6773 m-g/m3

m-g 0.5473 0.67730
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli
- pręty żebrowane
obmiar  = 0.121 t

t

-- R --
1* Robocizna

47.75 r-g/t
r-g 5.7778 47.7500

00
0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-

14mm
1020 kg/t

kg 123.4200 1020.00
0000

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.8 m-g/t
m-g 0.5808 4.80000

0
0.000 0.00

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
6.4 m-g/t

m-g 0.7744 6.40000
0

0.000 0.00

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
5.4 m-g/t

m-g 0.6534 5.40000
0

0.000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
1 m-g/t

m-g 0.1210 1.00000
0

0.000 0.00

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
1.8 m-g/t

m-g 0.2178 1.80000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.4

Analiza
własna

Nadproża typu "L"
obmiar  = 25.800 m belki

m
belki

-- R --
1* Robocizna

0.2 r-g/m belki
r-g 5.1600 0.20000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Nadproże L-19/9 150 N

10 szt
szt 10.0000 10.0000

00
0.000 0.00

3* Nadproże L-19/9 180 N
6 szt

szt 6.0000 6.00000
0

0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02 m-g/m belki
m-g 0.5160 0.02000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Strop
34

d.1.5
KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości
15 cm płaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 166.440 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

2.016756 r-g/m2
r-g 335.6689 2.01675

6
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

0.153 m3/m2
m3 25.4653 0.15300

0
0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe koro-
wane
0.00332 m3/m2

m3 0.5526 0.00332
0

0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.00472 m3/m2

m3 0.7856 0.00472
0

0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III
0.00106 m3/m2

m3 0.1764 0.00106
0

0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406 kg/m2

kg 67.5746 0.40600
0

0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.099452 m-g/m2
m-g 16.5528 0.09945

2
0.000 0.00

9* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0168 m-g/m2

m-g 2.7962 0.01680
0

0.000 0.00

10* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)
0.014 m-g/m2

m-g 2.3302 0.01400
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1.5

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dacho-
we - dodatek za każdy 1 cm różni-
cy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 166.440 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.009472 r-g/m2
r-g 1.5765 0.00947

2
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

0.0102 m3/m2
m3 1.6977 0.01020

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.007191 m-g/m2
m-g 1.1969 0.00719

1
0.000 0.00

5* Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)
0.001 m-g/m2

m-g 0.1664 0.00100
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1.5

KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe
w deskowaniu U-Form o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju
do 16 - transport betonu w pojem-
niku, pozostałych materiałów żura-
wiem
obmiar  = 5.361 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

50.1039 r-g/m3
r-g 268.6070 50.1039

00
0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.02 m3/m3
m3 5.4682 1.02000

0
0.000 0.00
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

3* Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III
0.0111 m3/m3

m3 0.0595 0.01110
0

0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0.0116 m3/m3

m3 0.0622 0.01160
0

0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.02 kg/m3

kg 5.4682 1.02000
0

0.000 0.00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
5.0588 m/m3

m 27.1202 5.05880
0

0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
8* Deskowanie drobnowymiarowe U-

Form
13.259 m-g/m3

m-g 71.0815 13.2590
00

0.000 0.00

9* żuraw wieżowy
1.2084 m-g/m3

m-g 6.4782 1.20840
0

0.000 0.00

10* ciągnik kołowy
1.2115 m-g/m3

m-g 6.4949 1.21150
0

0.000 0.00

11* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
1.2115 m-g/m3

m-g 6.4949 1.21150
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1.5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli
- pręty żebrowane
obmiar  = 3.733 t

t

-- R --
1* Robocizna

47.75 r-g/t
r-g 178.2508 47.7500

00
0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-

28mm
1020 kg/t

kg 3807.6600 1020.00
0000

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.8 m-g/t
m-g 17.9184 4.80000

0
0.000 0.00

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
6.4 m-g/t

m-g 23.8912 6.40000
0

0.000 0.00

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
5.4 m-g/t

m-g 20.1582 5.40000
0

0.000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
1 m-g/t

m-g 3.7330 1.00000
0

0.000 0.00

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
1.8 m-g/t

m-g 6.7194 1.80000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.5

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacja folią paroprzepuszczalną
dachu.
obmiar  = 183.830 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1633 r-g/m2
r-g 30.0194 0.16330

0
0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. zbrojona dachowa

1.3 m2/m2
m2 238.9790 1.30000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0005 m-g/m2
m-g 0.0919 0.00050

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

39
d.1.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwięko-
we z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 183.830 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 45.9575 0.25000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Płyty z wełny min.do izol.poddaszy

- 200mm
1.05 m2/m2

m2 193.0215 1.05000
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 4.00000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0077 m-g/m2
m-g 1.4155 0.00770

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0089 m-g/m2

m-g 1.6361 0.00890
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Strop
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Dach
40

d.1.6
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
obmiar  = 0.975 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* Robocizna

8.61 r-g/m3 drew.
r-g 8.3948 8.61000

0
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.06 m3/m3 drew.

m3 1.0335 1.06000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
0.31 kg/m3 drew.

kg 0.3023 0.31000
0

0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna
17.5 m2/m3 drew.

m2 17.0625 17.5000
00

0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35 kg/m3 drew.

kg 5.2163 5.35000
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.83 m-g/m3 drew.
m-g 0.8093 0.83000

0
0.000 0.00

8* środek transportowy
1.07 m-g/m3 drew.

m-g 1.0433 1.07000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.1.6

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m -
przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.551 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* Robocizna

9.28 r-g/m3 drew.
r-g 5.1133 9.28000

0
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.06 m3/m3 drew.

m3 0.5841 1.06000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
0.61 kg/m3 drew.

kg 0.3361 0.61000
0

0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna
7 m2/m3 drew.

m2 3.8570 7.00000
0

0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35 kg/m3 drew.

kg 2.9479 5.35000
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.4904 0.89000

0
0.000 0.00

8* środek transportowy
0.68 m-g/m3 drew.

m-g 0.3747 0.68000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.6

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.181 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* Robocizna

28.64 r-g/m3 drew.
r-g 5.1838 28.6400

00
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.06 m3/m3 drew.

m3 0.1919 1.06000
0

0.000 0.00
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

3* Fobos M4
1.55 kg/m3 drew.

kg 0.2806 1.55000
0

0.000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
21.41 kg/m3 drew.

kg 3.8752 21.4100
00

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.9 m-g/m3 drew.
m-g 0.1629 0.90000

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
1.11 m-g/m3 drew.

m-g 0.2009 1.11000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1.6

KNR 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe, prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.873 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

26.65 r-g/m3
r-g 23.2655 26.6500

00
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.04 m3/m3

m3 0.9079 1.04000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
0.22 kg/m3

kg 0.1921 0.22000
0

0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.74 kg/m3

kg 1.5190 1.74000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84 m-g/m3
m-g 0.7333 0.84000

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 0.8992 1.03000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.6

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m
przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1.429 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

17.95 r-g/m3
r-g 25.6506 17.9500

00
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.04 m3/m3

m3 1.4862 1.04000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
0.5 kg/m3

kg 0.7145 0.50000
0

0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3 kg/m3

kg 4.7157 3.30000
0

0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9 kg/m3

kg 2.7151 1.90000
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84 m-g/m3
m-g 1.2004 0.84000

0
0.000 0.00

8* środek transportowy
0.66 m-g/m3

m-g 0.9431 0.66000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

45
d.1.6

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5
m przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 1.372 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

14.01 r-g/m3
r-g 19.2217 14.0100

00
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.04 m3/m3

m3 1.4269 1.04000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
0.4 kg/m3

kg 0.5488 0.40000
0

0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3 kg/m3

kg 4.5276 3.30000
0

0.000 0.00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9 kg/m3

kg 2.6068 1.90000
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.84 m-g/m3
m-g 1.1525 0.84000

0
0.000 0.00

8* środek transportowy
1.03 m-g/m3

m-g 1.4132 1.03000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.6

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 0.207 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

31.62 r-g/m3
r-g 6.5453 31.6200

00
0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe

nasycone kl.II
1.04 m3/m3

m3 0.2153 1.04000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
0.22 kg/m3

kg 0.0455 0.22000
0

0.000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18 kg/m3

kg 7.6963 37.1800
00

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

1.41 m-g/m3
m-g 0.2919 1.41000

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
0.71 m-g/m3

m-g 0.1470 0.71000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1.6

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
obmiar  = 0.118 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

31.81 r-g/m3
r-g 3.7536 31.8100

00
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.1 m3/m3

m3 0.1298 1.10000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
2.17 kg/m3

kg 0.2561 2.17000
0

0.000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
47.59 kg/m3

kg 5.6156 47.5900
00

0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.99 m-g/m3
m-g 0.1168 0.99000

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
0.77 m-g/m3

m-g 0.0909 0.77000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.1.6

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość po-
nad 3 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
obmiar  = 0.333 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* Robocizna

16.58 r-g/m3 drew.
r-g 5.5211 16.5800

00
0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe na-

sycone kl.II
1.1 m3/m3 drew.

m3 0.3663 1.10000
0

0.000 0.00

3* Fobos M4
1.2 kg/m3 drew.

kg 0.3996 1.20000
0

0.000 0.00

4* śruby,podkładki,nakrętki
2.97 kg/m3 drew.

kg 0.9890 2.97000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.89 m-g/m3 drew.
m-g 0.2964 0.89000

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
1.1 m-g/m3 drew.

m-g 0.3663 1.10000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.1.6

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z
tarcicy nasyconej
obmiar  = 247.260 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 76.6506 0.31000

0
0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe

nasycone gr. 25 mm kl.III
0.028 m3/m2

m3 6.9233 0.02800
0

0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 19.7808 0.08000
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 2.4726 0.01000

0
0.000 0.00

6* środek transportowy
0.03 m-g/m2

m-g 7.4178 0.03000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.1.6

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu
drewnianym dwuwarstwowo
obmiar  = 247.260 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.2417 r-g/m2
r-g 59.7627 0.24170

0
0.000 0.00

-- M --

21

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Użytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

2* papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna
2.36 m2/m2

m2 583.5336 2.36000
0

0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wy-
pełniacza
1.88 kg/m2

kg 464.8488 1.88000
0

0.000 0.00

4* gwoździe papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 12.3630 0.05000
0

0.000 0.00

5* Drewno opałowe
0.005278 m3/m2

m3 1.3050 0.00527
8

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0052 m-g/m2
m-g 1.2858 0.00520

0
0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0138 m-g/m2

m-g 3.4122 0.01380
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.1.6

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
cm z blachy ocynkowanej
obmiar  = 58.950 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 38.3588 0.65070

0
0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

0,50 mm
1.8 kg/m

kg 106.1100 1.80000
0

0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021 kg/m

kg 1.2380 0.02100
0

0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane
2 szt./m

szt. 117.9000 2.00000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.2063 0.00350

0
0.000 0.00

7* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.1179 0.00200
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.1.6

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm
z blachy ocynkowanej
obmiar  = 17.360 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.7721 r-g/m
r-g 13.4037 0.77210

0
0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

0,50 mm
1.57 kg/m

kg 27.2552 1.57000
0

0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021 kg/m

kg 0.3646 0.02100
0

0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocyn-
kowane
0.33 szt./m

szt. 5.7288 0.33000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0024 m-g/m
m-g 0.0417 0.00240

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
53

d.1.7
Analiza
własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej
z PCV O1 o wym. 170x150cm
wraz z parapetem zewnętrznym
Funkcje okna według zestawienia
stolarki
Kolor okucia wdług zestawienia
stolarki
obmiar  = 3.000 szt

szt

-- M --
1* Okno PVC O1 o wym. 170x150cm

- funkcja, kolor i okucia wedug ze-
stawienia stolarki
1 szt/szt

szt 3.0000 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.1.7

Analiza
własna

Dostawa i montaż stolarki okiennej
z PCV O2 o wym. 170x120cm
wraz z parapetem zewnętrznym
Funkcje okna według zestawienia
stolarki
Kolor okucia wdług zestawienia
stolarki
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* Okno PVC O2 o wym. 170x120cm

- funkcja, kolor i okucia wedug ze-
stawienia stolarki
1 szt/szt

szt 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.1.7

Analiza
własna

Dostawa i montaż drzwi z PVC lub
drewno DZ1 o wym. 90+30x205cm
Podział drzwi i kolor okucia według
zestawienia stolarki
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* Drzwi z PVC lub drewno DZ1 o

wym. 90+30x205cm - funkcja we-
dug zestawienia stolarki kolor  i
okucia według wytycznych inwesto-
ra
1 szt/szt

szt 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.1.7

Analiza
własna

Dostawa i montaż drzwi z PVC D2
o wym. 100x205cm
Podział drzwi i kolor okucia według
zestawienia stolarki
obmiar  = 3.000 szt

szt

-- M --
1* Drzwi z PVC D2 o wym.

100x205cm - funkcja i kolor okucia
wedug zestawienia stolarki kolor
1 szt/szt

szt 3.0000 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.1.7

Analiza
własna

Dostawa i montaż drzwi drewnia-
nych D3 o wym. 100x205cm
z samozamykaczem o odporności
ogniowej EI60
Podział drzwi i kolor okucia według
zestawienia stolarki
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1* Drzwi drewniane EI60 z samoza-
mykaczem D3 o wym.100x205cm -
funkcja i kolor okucia wedug zesta-
wienia stolarki
1 szt/szt

szt 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Docieplenie
58

d.1.8
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOP-
TER - zamocowanie listwy cokoło-
wej
obmiar  = 55.100 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.237 r-g/m
r-g 13.0587 0.23700

0
0.000 0.00

-- M --
2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętami

2.58 szt/m
szt 142.1580 2.58000

0
0.000 0.00

3* Listwa startowa 153 mm - profil co-
kołowy 15 cm L=2.0 mb
1.05 m/m

m 57.8550 1.05000
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0002 m-g/m
m-g 0.0110 0.00020

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.1.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami
styropianowymi - system STOP-
TER - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
obmiar  = 213.020 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

3.1624 r-g/m2
r-g 673.6544 3.16240

0
0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca ATLAS Uni-

Grunt
0.2 kg/m2

kg 42.6040 0.20000
0

0.000 0.00

3* Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
gr. 12 cm
0.1266 m3/m2

m3 26.9683 0.12660
0

0.000 0.00

4* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stop-
ter K-20
10.03 kg/m2

kg 2136.5906 10.0300
00

0.000 0.00

5* Dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16 szt./m2

szt. 886.1632 4.16000
0

0.000 0.00

6* Siatka z włókna szklanego do sys-
temu ociepleń gram. 145 g/m2
1.135 m2/m2

m2 241.7777 1.13500
0

0.000 0.00

7* Masa tynkarska podkładowa AT-
LAS Cerplast
0.3 kg/m2

kg 63.9060 0.30000
0

0.000 0.00

8* Tynk mineralny cienkowarstwowy
ATLAS CERMIT SN 20, 30 (DR)
4 kg/m2

kg 852.0800 4.00000
0

0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
10* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0298 m-g/m2
m-g 6.3480 0.02980

0
0.000 0.00

11* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0276 m-g/m2

m-g 5.8794 0.02760
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.1.8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOP-
TER - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 46.500 m

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna

0.22 r-g/m
r-g 10.2300 0.22000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stop-

ter K-20
0.9 kg/m

kg 41.8500 0.90000
0

0.000 0.00

3* Kątownik aluminiowy z siatką
ochronny
1.176 m/m

m 54.6840 1.17600
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.0007 m-g/m
m-g 0.0326 0.00070

0
0.000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0005 m-g/m

m-g 0.0233 0.00050
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Docieplenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Tynki
61

d.1.9
KNR K-04
0302-02
analogia

Tynki gipsowe na ścianach jedno-
warstwowe, wewnętrzne, na podło-
żu ceramicznym wykonywane me-
chanicznie grubości 15 mm z gipsu
tynkarskiego
obmiar  = 421.805 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 150.3313 0.35640

0
0.000 0.00

-- M --
2* Gips tynkarski

16.8 kg/m2
kg 7086.3240 16.8000

00
0.000 0.00

3* Wodny środek gruntujący pod tynki
GRUNTOLIT-K
0.07 dm3/m2

dm3 29.5264 0.07000
0

0.000 0.00

4* woda
0.0057 m3/m2

m3 2.4043 0.00570
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 2.00000
0

0.000 0.00

-- S --
6* Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1)

0.042 m-g/m2
m-g 17.7158 0.04200

0
0.000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0122 m-g/m2

m-g 5.1460 0.01220
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.1.9

KNR K-04
0302-07
analogia

Tynki gipsowe na ościeżach jedno-
warstwowe, wewnętrzne, na podło-
żu ceramicznym wykonywane me-
chanicznie grubości 15 mm z gipsu
tynkarskiego
obmiar  = 4.296 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4228 r-g/m2
r-g 1.8163 0.42280

0
0.000 0.00

-- M --
2* gips tynkarski

16.80 kg/m2
kg 72.1728 16.8000

00
0.000 0.00

3* Wodny środek gruntujący pod tynki
GRUNTOLIT-K
0.07 dm3/m2

dm3 0.3007 0.07000
0

0.000 0.00

4* woda
0.0057 m3/m2

m3 0.0245 0.00570
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 2.00000
0

0.000 0.00

-- S --
6* Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1)

0.042 m-g/m2
m-g 0.1804 0.04200

0
0.000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0122 m-g/m2

m-g 0.0524 0.01220
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.10 Posadzki
63

d.1.10
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i prze-
ciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 166.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 59.8554 0.35960

0
0.000 0.00

-- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3

mm
1.2 m2/m2

m2 199.7400 1.20000
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0112 m-g/m2
m-g 1.8642 0.01120

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0068 m-g/m2

m-g 1.1319 0.00680
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.1.10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar  = 166.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0891 r-g/m2
r-g 14.8307 0.08910

0
0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/

podłoga) gr. 10 cm
0.105 m3/m2

m3 17.4773 0.10500
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0032 m-g/m2
m-g 0.5326 0.00320

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0047 m-g/m2

m-g 0.7823 0.00470
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.1.10

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwięko-
we z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho -
każda następna warstwa
obmiar  = 166.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0723 r-g/m2
r-g 12.0343 0.07230

0
0.000 0.00

-- M --
2* Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/

podłoga) gr. 10 cm
0.105 m3/m2

m3 17.4773 0.10500
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0032 m-g/m2
m-g 0.5326 0.00320

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0047 m-g/m2

m-g 0.7823 0.00470
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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66
d.1.10

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i prze-
ciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 166.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 59.8554 0.35960

0
0.000 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izo-

lacji przeciwwilgociowej
3.5 kg/m2

kg 582.5750 3.50000
0

0.000 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1.2 m2/m2

m2 199.7400 1.20000
0

0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izola-
cyjna
1.13 m2/m2

m2 188.0885 1.13000
0

0.000 0.00

5* Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wy-
pełniacza
0.18 kg/m2

kg 29.9610 0.18000
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 1.8642 0.01120

0
0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 1.1319 0.00680
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.1.10

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne
żelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 3.928 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

7.41 r-g/m3
r-g 29.1065 7.41000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1.015 m3/m3
m3 3.9869 1.01500

0
0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe koro-
wane
0.004 m3/m3

m3 0.0157 0.00400
0

0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.007 m3/m3

m3 0.0275 0.00700
0

0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0196 0.00500
0

0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53 kg/m3

kg 2.0818 0.53000
0

0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.05 m-g/m3
m-g 0.1964 0.05000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.1.10

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli
- pręty żebrowane
obmiar  = 0.118 t

t

-- R --
1* Robocizna

47.75 r-g/t
r-g 5.6345 47.7500

00
0.000 0.00

-- M --
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R M S

2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-
14mm
1020 kg/t

kg 120.3600 1020.00
0000

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4.8 m-g/t
m-g 0.5664 4.80000

0
0.000 0.00

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
6.4 m-g/t

m-g 0.7552 6.40000
0

0.000 0.00

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
5.4 m-g/t

m-g 0.6372 5.40000
0

0.000 0.00

7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
1 m-g/t

m-g 0.1180 1.00000
0

0.000 0.00

8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
1.8 m-g/t

m-g 0.2124 1.80000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.1.10

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 166.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 59.3228 0.35640

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 3.4289 0.02060

0
0.000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do
izolacji
0.07 kg/m2

kg 11.6515 0.07000
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 5.1433 0.03090

0
0.000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0499 0.00030
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.1.10

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 8
obmiar  = 166.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0716*8=0.5728 r-g/m2
r-g 95.3426 0.07160

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*8=0.084 m3/m2
m3 13.9818 0.01050

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*8=0.1264 m-g/m2
m-g 21.0393 0.01580

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.1.10

KNR 2-02
1106-07

Warstwy cementowe  - dopłata za
zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 4.620 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.074 r-g/m2
r-g 0.3419 0.07400

0
0.000 0.00
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Siatka z drutu fi 4mm w rozstawie

15x15cm
1.02 m2/m2

m2 4.7124 1.02000
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0011 m-g/m2
m-g 0.0051 0.00110

0
0.000 0.00

5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0017 m-g/m2

m-g 0.0079 0.00170
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.1.10

KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni
sztucznych; płytki 30x30 cm ukła-
dane na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 121.730 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.0664 r-g/m2
r-g 129.8129 1.06640

0
0.000 0.00

-- M --
2* Płytki gresowe 30x30 cm według

wytycznych Inwestora
1.02 m2/m2

m2 124.1646 1.02000
0

0.000 0.00

3* Zaprawa klejowa
5.2 kg/m2

kg 632.9960 5.20000
0

0.000 0.00

4* Sucha zaprawa do spoin.
0.4 kg/m2

kg 48.6920 0.40000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0315 m-g/m2
m-g 3.8345 0.03150

0
0.000 0.00

7* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.027 m-g/m2

m-g 3.2867 0.02700
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.1.10

KNR 2-02
1112-03
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - wykładzina dywanowa
obmiar  = 43.390 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.4039 r-g/m2
r-g 17.5252 0.40390

0
0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanowa

1.09 m2/m2
m2 47.2951 1.09000

0
0.000 0.00

3* klej Butapren B
0.5 kg/m2

kg 21.6950 0.50000
0

0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.08 kg/m2

kg 3.4712 0.08000
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0074 m-g/m2
m-g 0.3211 0.00740

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0047 m-g/m2

m-g 0.2039 0.00470
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.11 Sufit podwieszany
74

d.1.11
NNRNKB
202 2702-
01

(z.V) Sufity podwieszone o kons-
trukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych z
zast.profili poprz.o dług. 60 cm
Rodzaj kolor wg wytycznych inwes-
tora
obmiar  = 56.860 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.18 r-g/m2
r-g 67.0948 1.18000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Płyta dekor.z wł.min.do

sufit.podw.60x60cm
2.86 szt/m2

szt 162.6196 2.86000
0

0.000 0.00

3* Profil główny L-3,7 m do sufitów
kasetonowych
1.7 m/m2

m 96.6620 1.70000
0

0.000 0.00

4* Profil poprzeczny L-0,6 m do sufi-
tów kasetonowych
1.7 m/m2

m 96.6620 1.70000
0

0.000 0.00

5* Kątownik przyścienny rusztu
0.97 m/m2

m 55.1542 0.97000
0

0.000 0.00

6* Wieszaki stalowe do rusztu
0.88 szt/m2

szt 50.0368 0.88000
0

0.000 0.00

7* Pręt mocujący
0.88 szt/m2

szt 50.0368 0.88000
0

0.000 0.00

8* Klamerki mocujące
2.86 szt./m2

szt. 162.6196 2.86000
0

0.000 0.00

9* Sprężyny przyścienne
1.65 szt./m2

szt. 93.8190 1.65000
0

0.000 0.00

10* Kołki uniw. rozpor. z wkrętami
2.53 szt/m2

szt 143.8558 2.53000
0

0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
12* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.01 m-g/m2
m-g 0.5686 0.01000

0
0.000 0.00

13* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.01 m-g/m2

m-g 0.5686 0.01000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Sufit podwieszany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.12 Malowanie parapety
75

d.1.12
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

2.12 r-g/szt
r-g 8.4800 2.12000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-7

0.013 m3/szt
m3 0.0520 0.01300

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

4* podokienniki (parapet)  z materiału
i wdług wytycznych inwestora
1.50*0.30=0.45 m2/szt

m2 1.8000 0.45000
0

0.000 0.00

5* podokienniki (parapet)  z materiału
i wdług wytycznych inwestora
1.20*0.30=0.36 m2/szt

m2 1.4400 0.36000
0

0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.11 m-g/szt
m-g 0.4400 0.11000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.1.12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 426.101 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 74.8233 0.17560

0
0.000 0.00

-- M --
2* Farba emuls. akrylowa

nawierzch.wew.-biała
0.276 dm3/m2

dm3 117.6039 0.27600
0

0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.0003 m-g/m2
m-g 0.1278 0.00030

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Malowanie parapety
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

1.13 Schody zewnętrzne
77

d.1.13
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podł.gruntowym
Przyjęta grubość podłoża z piasku
30cm - wartość tą należy osaco-
wać w terenie.
obmiar  = 1.386 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

4.32 r-g/m3
r-g 5.9875 4.32000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Piasek do zpraw

1.08 m3/m3
m3 1.4969 1.08000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.1.13

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.grunto-
wym gr 10cm
obmiar  = 0.462 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

5.26 r-g/m3
r-g 2.4301 5.26000

0
0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.24 m3/m3
m3 0.5729 1.24000

0
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.1.13

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 4.620 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.3564 r-g/m2
r-g 1.6466 0.35640

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0206 m3/m2
m3 0.0952 0.02060

0
0.000 0.00

3* Masa asfaltowa stos. na zimno do
izolacji
0.07 kg/m2

kg 0.3234 0.07000
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0309 m-g/m2
m-g 0.1428 0.03090

0
0.000 0.00

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0014 0.00030
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.1.13

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 6
obmiar  = 4.620 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0716*6=0.4296 r-g/m2
r-g 1.9848 0.07160

0
0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.0105*6=0.063 m3/m2
m3 0.2911 0.01050

0
0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0158*6=0.0948 m-g/m2
m-g 0.4380 0.01580

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.1.13

KNR-W 2-
02 1120-
01

Okładziny schodów z płytek z ka-
mieni sztucznych 20x20 cm ukła-
danych na zaprawie klejowej
obmiar  = 5.460 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.25 r-g/m2
r-g 6.8250 1.25000

0
0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne

1.05 m2/m2
m2 5.7330 1.05000

0
0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
4.5 kg/m2

kg 24.5700 4.50000
0

0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0.3759 kg/m2

kg 2.0524 0.37590
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0513 m-g/m2
m-g 0.2801 0.05130

0
0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0435 m-g/m2

m-g 0.2375 0.04350
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Schody zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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BUDYNEK
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Roboty ziemne, ogrodzenie
82

d.2.1
KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z
cięciem drewna piłą mechaniczną
(śr. 16-25 cm)
obmiar  = 26.000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
r-g 27.8096 1.06960

0
0.000 0.00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.063 m-g/szt.
m-g 1.6380 0.06300

0
0.000 0.00

3* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM
0.112 m-g/szt.

m-g 2.9120 0.11200
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.2.1

KNR-W 2-
01 0111-
04

Oczyszczenie terenu z pozostałoś-
ci po wykarczowaniu (drobne gałę-
zie, korzenie i kora bez wrzosu) z
wywiezieniem
obmiar  = 862.000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.017 r-g/m2
r-g 14.6540 0.01700

0
0.000 0.00

-- S --
2* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0.006 m-g/m2
m-g 5.1720 0.00600

0
0.000 0.00

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.006 m-g/m2

m-g 5.1720 0.00600
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.2.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasy-
pów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 180.880 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.1175 r-g/m3
r-g 21.2534 0.11750

0
0.000 0.00

-- M --
2* Piasek zwykły

1.05 m3/m3
m3 189.9240 1.05000

0
0.000 0.00

-- S --
3* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)

0.0471 m-g/m3
m-g 8.5194 0.04710

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.2.1

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-II z nawo-
żeniem
obmiar  = 226.100 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.194*0.955=0.18527 r-g/m2
r-g 41.8895 0.18527

0
0.000 0.00

-- M --
2* nasiona traw

0.02 kg/m2
kg 4.5220 0.02000

0
0.000 0.00

3* azofoska
0.00005 t/m2

t 0.0113 0.00005
0

0.000 0.00

4* Podłoże pod trawniki gr. 5cm.
0.05 m3/m2

m3 11.3050 0.05000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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86
d.2.1

Analiza
własna

Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fun-
damentami 0,2x0,8 m, z obłoże-
niem z cegły klinkierowej
obmiar  = 55.200 m

m

-- R --
1* Robocizna

2.3222 r-g/m
r-g 128.1854 2.32220

0
0.000 0.00

-- M --
2* beton żwirowy B 10

0.2266 m3/m
m3 12.5083 0.22660

0
0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.0092 m3/m

m3 0.5078 0.00920
0

0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm,kl.III
0.0064 m3/m

m3 0.3533 0.00640
0

0.000 0.00

5* łaty iglaste kl.II
0.00113 m3/m

m3 0.0624 0.00113
0

0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m

kg 4.4160 0.08000
0

0.000 0.00

7* Cegła klinkierowa
20 szt/m

szt 1104.0000 20.0000
00

0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.0232 m-g/m
m-g 1.2806 0.02320

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.2.1

Analiza
własna

Rozebranie ogrodzenia z kształ-
towników stalowych
obmiar  = 33.600 m

m

-- R --
1* Robocizna

0.92 r-g/m
r-g 30.9120 0.92000

0
0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.068 m3/m
m3 2.2848 0.06800

0
0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.008 kg/m

kg 0.2688 0.00800
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.50000
0

0.000 0.00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acety-

lenowy
0.06 m-g/m

m-g 2.0160 0.06000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.2.1

Analiza
własna

Ogrodzenie z przęseł stalowych
wysokości 1,5 m na słupkach sta-
lowych z rur o śr. 76/3,5 mm o roz-
stawie 2,4 m obsadzonych w coko-
le(przęsła z rozbiórki)
obmiar  = 33.600 m

m

-- R --
1* Robocizna

1.0869 r-g/m
r-g 36.5198 1.08690

0
0.000 0.00

-- M --
2* słupki z rur stalowych

6.9 kg/m
kg 231.8400 6.90000

0
0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-12
0.002 m3/m

m3 0.0672 0.00200
0

0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0306 dm3/m

dm3 1.0282 0.03060
0

0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00
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-- S --
6* środek transportowy

0.0084 m-g/m
m-g 0.2822 0.00840

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.2.1

Analiza
własna

Ogrodzenie z przęseł stalowych
wysokości 1,5 m na słupkach sta-
lowych z rur o śr. 76/3,5 mm o roz-
stawie 2,4 m obsadzonych w coko-
le
obmiar  = 21.600 m

m

-- R --
1* Robocizna

1.0869 r-g/m
r-g 23.4770 1.08690

0
0.000 0.00

-- M --
2* słupki z rur stalowych

6.9 kg/m
kg 149.0400 6.90000

0
0.000 0.00

3* Przęsła stalowe
1.56 m2/m

m2 33.6960 1.56000
0

0.000 0.00

4* Zaprawa cementowa M-12
0.002 m3/m

m3 0.0432 0.00200
0

0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0306 dm3/m

dm3 0.6610 0.03060
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0084 m-g/m
m-g 0.1814 0.00840

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.2.1

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów żelbetowych- budowa
(4x50cm + 1x25cm)
obmiar  = 59.850 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.6 r-g/m2
r-g 95.7600 1.60000

0
0.000 0.00

-- M --
2* słupki prefabrykowane żelbetowe

0.28 szt./m2
szt. 16.7580 0.28000

0
0.000 0.00

3* płyty żelbetowe pełne
1.11 szt./m2

szt. 66.4335 1.11000
0

0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.12 m-g/m2
m-g 7.1820 0.12000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.2.1

Analiza
własna

Dostawa i montaż bramy stalowej
przesuwnej o szerokości 5m.
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

7.18*0.955=6.8569 r-g/szt.
r-g 6.8569 6.85690

0
0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.07 m3/szt.
m3 0.0700 0.07000

0
0.000 0.00

3* słupki z rur stalowych
18.2 kg/szt.

kg 18.2000 18.2000
00

0.000 0.00

4* brama stalowa wypełniona siatką
1 szt/szt.

szt 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania
0.28 dm3/szt.

dm3 0.2800 0.28000
0

0.000 0.00

6* farba olejna nawierzchniowa
0.26 dm3/szt.

dm3 0.2600 0.26000
0

0.000 0.00
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7* rozcieńczalnik
0.12 dm3/szt.

dm3 0.1200 0.12000
0

0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

-- S --
9* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0.26 m-g/szt.
m-g 0.2600 0.26000

0
0.000 0.00

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.26 m-g/szt.

m-g 0.2600 0.26000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Roboty ziemne, ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Nawierzchnie
92

d.2.2
KNR-W 2-
01 0119-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) o grub.do 15 cm za
pomocą spycharek
Wielkość robót ziemnych porów-
nać ze stanem faktycznym ukształ-
towania terenu w naturze.
obmiar  = 578.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0053 r-g/m2
r-g 3.0647 0.00530

0
0.000 0.00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0025 m-g/m2
m-g 1.4456 0.00250

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.2.2

KNR-W 2-
01 0119-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) za pomocą spycha-
rek: sr. 60 cm  - dodatek za każde
dalsze 5 cm grubości.
Wielkość robót ziemnych porów-
nać ze stanem faktycznym ukształ-
towania terenu w naturze.
Krotność = 5
obmiar  = 578.250 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0018*5=0.009 r-g/m2
r-g 5.2043 0.00180

0
0.000 0.00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0008*5=0.004 m-g/m2
m-g 2.3130 0.00080

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.2.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasy-
pów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 15.090 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.1175 r-g/m3
r-g 1.7731 0.11750

0
0.000 0.00

-- M --
2* Piasek zwykły

1.05 m3/m3
m3 15.8445 1.05000

0
0.000 0.00

-- S --
3* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)

0.0471 m-g/m3
m-g 0.7107 0.04710

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i za-
gęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IV
obmiar  = 75.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 0.2113 0.00280

0
0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 0.3773 0.00500

0
0.000 0.00

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0043 m-g/m2
m-g 0.3244 0.00430

0
0.000 0.00
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4* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
0.0039 m-g/m2

m-g 0.2943 0.00390
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.2.2

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowane-
go cementem w ilości 20 kg/m2,
warstwa gr.10 cm
Krotność = 1.2
obmiar  = 75.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.216*1.2=0.2592 r-g/m2
r-g 19.5566 0.21600

0
0.000 0.00

-- M --
2* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B

workowany
0.02024*1.2=0.024288 t/m2

t 1.8325 0.02024
0

0.000 0.00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005*1.2=0.0006 m3/m2

m3 0.0453 0.00050
0

0.000 0.00

4* Pospółka
0.0307*1.2=0.03684 m3/m2

m3 2.7796 0.03070
0

0.000 0.00

5* Piasek zwykły
0.0412*1.2=0.04944 m3/m2

m3 3.7302 0.04120
0

0.000 0.00

6* woda
0.09*1.2=0.108 m3/m2

m3 8.1486 0.09000
0

0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.20000
0

0.000 0.00

-- S --
8* Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0.0036*1.2=0.00432 m-g/m2
m-g 0.3259 0.00360

0
0.000 0.00

9* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0.0228*1.2=0.02736 m-g/m2

m-g 2.0643 0.02280
0

0.000 0.00

10* Walec stat.samoj.ogum 10t (1)
0.0228*1.2=0.02736 m-g/m2

m-g 2.0643 0.02280
0

0.000 0.00

11* Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m
0.0228*1.2=0.02736 m-g/m2

m-g 2.0643 0.02280
0

0.000 0.00

12* Freza do grunt.ciąg.(bez ciąg)
0.0254*1.2=0.03048 m-g/m2

m-g 2.2997 0.02540
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.2.2

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betono-
wej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem
obmiar  = 75.450 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1.23 r-g/m2
r-g 92.8035 1.23000

0
0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości

8 cm, szara
1.02 m2/m2

m2 76.9590 1.02000
0

0.000 0.00

3* piasek uszlachetniony
0.0818 m3/m2

m3 6.1718 0.08180
0

0.000 0.00

4* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B
workowany
0.0117 t/m2

t 0.8828 0.01170
0

0.000 0.00

5* woda
0.027 m3/m2

m3 2.0372 0.02700
0

0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.20000
0

0.000 0.00

-- S --
7* Wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 9.8085 0.13000

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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98
d.2.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasy-
pów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 175.980 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.1175 r-g/m3
r-g 20.6777 0.11750

0
0.000 0.00

-- M --
2* Piasek zwykły

1.05 m3/m3
m3 184.7790 1.05000

0
0.000 0.00

-- S --
3* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)

0.0471 m-g/m3
m-g 8.2887 0.04710

0
0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i za-
gęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IV
obmiar  = 502.800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0028 r-g/m2
r-g 1.4078 0.00280

0
0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2
m3 2.5140 0.00500

0
0.000 0.00

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0043 m-g/m2
m-g 2.1620 0.00430

0
0.000 0.00

4* Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
0.0039 m-g/m2

m-g 1.9609 0.00390
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.2.2

KNR 2-23
0104-01
0104-02 
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych -
warstwa dolna o grubości 40 cm
obmiar  = 502.800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

(0.7162+25*0.0506=1.9812)*
0.955=1.892046 r-g/m2

r-g 951.3207 1.89204
6

0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kl.II uziarnienie 0-63 mm

0.404+25*0.027=1.079 t/m2
t 542.5212 1.07900

0
0.000 0.00

3* woda
0.0485+25*0.0032=0.1285 m3/m2

m3 64.6098 0.12850
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0024+25*0.0002=0.0074 m-g/m2
m-g 3.7207 0.00740

0
0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0044+25*0.0004=0.0144 m-g/m2

m-g 7.2403 0.01440
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.2.2

Analiza
własna

Podłoże jezdne wzmocnione geo-
kratami GEOSYSTEM G4
obmiar  = 502.800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 90.5040 0.18000

0
0.000 0.00

-- M --
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2* geokraty geoSYSTEM G4
4 szt/m2

szt 2011.2000 4.00000
0

0.000 0.00

3* szpilki stalowe
0.25 szt./m2

szt. 125.7000 0.25000
0

0.000 0.00

4* Piasek zwykły
0.0412 m3/m2

m3 20.7154 0.04120
0

0.000 0.00

5* ziemia urodzajna (humus)
0.1515 t/m2

t 76.1742 0.15150
0

0.000 0.00

6* Nasiona traw geoGRASS
1 szt

szt 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

7* geoMARKER znacznik parkingowy
116 szt

szt 116.0000 116.000
000

0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.50000
0

0.000 0.00

-- S --
9* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.001 m-g/m2
m-g 0.5028 0.00100

0
0.000 0.00

10* ubijak spalinowy 200 kg
0.083 m-g/m2

m-g 41.7324 0.08300
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

Nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ZEROWY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ZEROWY

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Norma Koszt 
jedn.

R M S

3 REGAŁY ARCHIWUM
102
d.3

Analiza
własna

Wykonanie wraz z dostawą i mon-
tażem regałów archiwalnych.
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie wraz z dostawą i mon-

tażem 30 szt. regałów archiwal-
nych. Wysokość całkowita 274cm,
długość 300cm, glębokość
2x30cm. W każdym regale 7 sta-
cjonarnych półek na segregatory.
Nośność półek 80kg/mb. Napęd
ręczny za pomocą mechanizmu
korbowego. Regały wyposażone w
odboje i blokady.
1 m3/kpl.

m3 1.0000 1.00000
0

0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

KOSZTORYS ZEROWY

REGAŁY ARCHIWUM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ZEROWY

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.5% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna r-g 5520.1037 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2688 0.2688 0.00 0.00
2. azofoska t 0.0113 0.0113 0.00 0.00
3. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0622 0.0622 0.00 0.00
4. bale iglaste obrzynane wymiarowe na-

sycone kl.II
m3 0.2153 0.2153 0.00 0.00

5. beton zwykły m3 6.3624 6.3624 0.00 0.00
6. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 48.6729 48.6729 0.00 0.00
7. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 23.5903 23.5903 0.00 0.00
8. beton żwirowy B 10 m3 12.5083 12.5083 0.00 0.00
9. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
kg 133.365

2
133.365

2
0.00 0.00

10. Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 670.716
9

670.716
9

0.00 0.00

11. Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 1048.26
33

1048.26
33

0.00 0.00

12. brama stalowa wypełniona siatką szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
13. Cegła klinkierowa szt 1104.00

00
1104.00
00

0.00 0.00

14. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B wor-
kowany

t 2.7153 2.7153 0.00 0.00

15. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,
kl.III

m3 1.2872 1.2872 0.00 0.00

16. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,
kl.III

m3 0.3419 0.3419 0.00 0.00

17. deski iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone gr. 25 mm kl.III

m3 6.9233 6.9233 0.00 0.00

18. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.6373 0.6373 0.00 0.00
19. Drewno opałowe m3 1.6596 1.6596 0.00 0.00
20. Drzwi drewniane EI60 z samozamyka-

czem D3 o wym.100x205cm - funkcja i
kolor okucia wedug zestawienia stolar-
ki

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

21. Drzwi z PVC D2 o wym. 100x205cm -
funkcja i kolor okucia wedug zestawie-
nia stolarki kolor

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

22. Drzwi z PVC lub drewno DZ1 o wym.
90+30x205cm - funkcja wedug zesta-
wienia stolarki kolor  i okucia według
wytycznych inwestora

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 886.163
2

886.163
2

0.00 0.00

24. Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt kg 42.6040 42.6040 0.00 0.00
25. Farba emuls. akrylowa

nawierzch.wew.-biała
dm3 117.603

9
117.603

9
0.00 0.00

26. farba olejna do gruntowania dm3 0.2800 0.2800 0.00 0.00
27. farba olejna nawierzchniowa dm3 1.9491 1.9491 0.00 0.00
28. Fobos M4 kg 3.0755 3.0755 0.00 0.00
29. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 199.740

0
199.740

0
0.00 0.00

30. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 238.979
0

238.979
0

0.00 0.00

31. folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm

m2 199.740
0

199.740
0

0.00 0.00

32. geokraty geoSYSTEM G4 szt 2011.20
00

2011.20
00

0.00 0.00

33. geoMARKER znacznik parkingowy szt 116.000
0

116.000
0

0.00 0.00

34. Gips tynkarski kg 7086.32
40

7086.32
40

0.00 0.00

35. gips tynkarski kg 72.1728 72.1728 0.00 0.00
36. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 78.8064 78.8064 0.00 0.00
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40.4273 40.4273 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

38. gwoździe papowe zwykłe kg 12.3630 12.3630 0.00 0.00
39. Kątownik aluminiowy z siatką ochron-

ny
m 54.6840 54.6840 0.00 0.00

40. Kątownik przyścienny rusztu m 55.1542 55.1542 0.00 0.00
41. Klamerki mocujące szt. 162.619

6
162.619

6
0.00 0.00

42. klej Butapren B kg 21.6950 21.6950 0.00 0.00
43. Kołki uniw. rozpor. z wkrętami szt 286.013

8
286.013

8
0.00 0.00

44. kostka brukowa betonowa grubości 8
cm, szara

m2 76.9590 76.9590 0.00 0.00

45. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0453 0.0453 0.00 0.00
46. krawędziaki iglaste wymiarowe nasy-

cone kl.II
m3 6.1265 6.1265 0.00 0.00

47. Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełnia-
cza

kg 660.196
8

660.196
8

0.00 0.00

48. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 62.7840 62.7840 0.00 0.00
49. Listwa startowa 153 mm - profil coko-

łowy 15 cm L=2.0 mb
m 57.8550 57.8550 0.00 0.00

50. łaty iglaste kl.II m3 0.0624 0.0624 0.00 0.00
51. Masa asfaltowa stos. na zimno do izo-

lacji
kg 11.9749 11.9749 0.00 0.00

52. Masa tynkarska podkładowa ATLAS
Cerplast

kg 63.9060 63.9060 0.00 0.00

53. Nadproże L-19/9 150 N szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
54. Nadproże L-19/9 180 N szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
55. nasiona traw kg 4.5220 4.5220 0.00 0.00
56. Nasiona traw geoGRASS szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57. Okno PVC O1 o wym. 170x150cm -

funkcja, kolor i okucia wedug zesta-
wienia stolarki

szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

58. Okno PVC O2 o wym. 170x120cm -
funkcja, kolor i okucia wedug zesta-
wienia stolarki

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

59. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna m2 151.225
0

151.225
0

0.00 0.00

60. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 792.541
6

792.541
6

0.00 0.00

61. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

kg 582.575
0

582.575
0

0.00 0.00

62. pasta podłogowa bezbarwna kg 3.4712 3.4712 0.00 0.00
63. Piasek do zpraw m3 73.3990 73.3990 0.00 0.00
64. piasek uszlachetniony m3 6.1718 6.1718 0.00 0.00
65. Piasek zwykły m3 414.993

1
414.993

1
0.00 0.00

66. Płyta dekor.z wł.min.do
sufit.podw.60x60cm

szt 162.619
6

162.619
6

0.00 0.00

67. Płyta z polistyrenu ekstrudow hydro-
max gr. 18 cm

m3 9.0029 9.0029 0.00 0.00

68. płytki ceramiczne m2 5.7330 5.7330 0.00 0.00
69. Płytki gresowe 30x30 cm według wy-

tycznych Inwestora
m2 124.164

6
124.164

6
0.00 0.00

70. płytki klinkierowe m2 11.4449 11.4449 0.00 0.00
71. Płyty styrop.EPS 100-038 (dach/podło-

ga) gr. 10 cm
m3 34.9545 34.9545 0.00 0.00

72. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr.
12 cm

m3 26.9683 26.9683 0.00 0.00

73. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy -
200mm

m2 193.021
5

193.021
5

0.00 0.00

74. płyty żelbetowe pełne szt. 66.4335 66.4335 0.00 0.00
75. Podłoże pod trawniki gr. 5cm. m3 11.3050 11.3050 0.00 0.00
76. podokienniki (parapet)  z materiału i

wdług wytycznych inwestora
m2 3.2400 3.2400 0.00 0.00

77. Pospółka m3 2.7796 2.7796 0.00 0.00
78. Pręt mocujący szt 50.0368 50.0368 0.00 0.00
79. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 3807.66

00
3807.66
00

0.00 0.00

80. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 772.140
0

772.140
0

0.00 0.00

81. Profil główny L-3,7 m do sufitów kase-
tonowych

m 96.6620 96.6620 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

82. Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitów
kasetonowych

m 96.6620 96.6620 0.00 0.00

83. Przęsła stalowe m2 33.6960 33.6960 0.00 0.00
84. pustaki ceramiczne POROTHERM

11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm
szt. 296.450

7
296.450

7
0.00 0.00

85. pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 2485.91
68

2485.91
68

0.00 0.00

86. rozcieńczalnik dm3 0.1200 0.1200 0.00 0.00
87. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 27.5730 27.5730 0.00 0.00
88. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 162.833

9
162.833

9
0.00 0.00

89. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 27.1202 27.1202 0.00 0.00
90. Siatka z drutu fi 4mm w rozstawie

15x15cm
m2 4.7124 4.7124 0.00 0.00

91. Siatka z włókna szklanego do systemu
ociepleń gram. 145 g/m2

m2 293.385
0

293.385
0

0.00 0.00

92. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m m3 0.0073 0.0073 0.00 0.00
93. słupki prefabrykowane żelbetowe szt. 16.7580 16.7580 0.00 0.00
94. słupki z rur stalowych kg 399.080

0
399.080

0
0.00 0.00

95. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1.6025 1.6025 0.00 0.00
96. Sprężyny przyścienne szt. 93.8190 93.8190 0.00 0.00
97. Sucha zaprawa do spoin. kg 48.6920 48.6920 0.00 0.00
98. szpilki stalowe szt. 125.700

0
125.700

0
0.00 0.00

99. śruby,podkładki,nakrętki kg 31.6621 31.6621 0.00 0.00
10
0.

tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 2.2848 2.2848 0.00 0.00

10
1.

tłuczeń kl.II uziarnienie 0-63 mm t 542.521
2

542.521
2

0.00 0.00

10
2.

Tynk mineralny cienkowarstwowy AT-
LAS CERMIT SN 20, 30 (DR)

kg 852.080
0

852.080
0

0.00 0.00

10
3.

uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne

szt. 5.7288 5.7288 0.00 0.00

10
4.

uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane

szt. 117.900
0

117.900
0

0.00 0.00

10
5.

Utylizacja gruzu betonowego i cegla-
nego

t 1.2720 1.2720 0.00 0.00

10
6.

Wieszaki stalowe do rusztu szt 50.0368 50.0368 0.00 0.00

10
7.

woda m3 80.1156 80.1156 0.00 0.00

10
8.

Wodny środek gruntujący pod tynki
GRUNTOLIT-K

dm3 29.8271 29.8271 0.00 0.00

10
9.

wykładzina podłogowa dywanowa m2 47.2951 47.2951 0.00 0.00

11
0.

Wykonanie wraz z dostawą i monta-
żem 30 szt. regałów archiwalnych.
Wysokość całkowita 274cm, długość
300cm, glębokość 2x30cm. W każdym
regale 7 stacjonarnych półek na segre-
gatory. Nośność półek 80kg/mb. Na-
pęd ręczny za pomocą mechanizmu
korbowego. Regały wyposażone w od-
boje i blokady.

m3 1.0000 1.0000 0.00 0.00

11
1.

Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter
K-20

kg 2178.44
06

2178.44
06

0.00 0.00

11
2.

zaprawa m3 3.6822 3.6822 0.00 0.00

11
3.

Zaprawa cementowa M-12 m3 18.4151 18.4151 0.00 0.00

11
4.

Zaprawa cementowa M-7 m3 2.6541 2.6541 0.00 0.00

11
5.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.4099 0.4099 0.00 0.00

11
6.

zaprawa do spoinowania-sucha mie-
szanka

kg 2.0524 2.0524 0.00 0.00

11
7.

Zaprawa klejowa kg 632.996
0

632.996
0

0.00 0.00

11
8.

zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 24.5700 24.5700 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat
 

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

11
9.

Zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych i warstwy zbrojącej

kg 500.159
0

500.159
0

0.00 0.00

12
0.

ziemia urodzajna (humus) t 76.1742 76.1742 0.00 0.00

12
1.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynk.3,1-6,0m3/h (1) m-g 17.8962 0.00 0.00
2. Ciągnik gąsienicowy 55kW (1) m-g 2.0643 0.00 0.00
3. ciągnik kołowy m-g 7.0421 0.00 0.00
4. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 5.4320 0.00 0.00
5. Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 77.5979 0.00 0.00
6. Freza do grunt.ciąg.(bez ciąg) m-g 2.2997 0.00 0.00
7. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 24.2460 0.00 0.00
8. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 1.8173 0.00 0.00
9. Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m m-g 2.0643 0.00 0.00

10. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 28.7360 0.00 0.00
11. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 2.9120 0.00 0.00
12. Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 2.8958 0.00 0.00
13. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 21.5520 0.00 0.00
14. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5.4320 0.00 0.00
15. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 7.0421 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0.1451 0.00 0.00
17. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 41.0694 0.00 0.00
18. Spych.gąsienicowa 55kW  (1) m-g 20.2059 0.00 0.00
19. Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 6.8507 0.00 0.00
20. środek transportowy m-g 20.4257 0.00 0.00
21. środek transportowy m-g 0.2375 0.00 0.00
22. ubijak spalinowy 200 kg m-g 41.7324 0.00 0.00
23. Walec stat.samoj.ogum 10t (1) m-g 2.0643 0.00 0.00
24. Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0.3259 0.00 0.00
25. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7207 0.00 0.00
26. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 7.2403 0.00 0.00
27. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.4865 0.00 0.00
28. Wibrator powierzchniowy m-g 9.8085 0.00 0.00
29. wyciąg m-g 14.5521 0.00 0.00
30. wyciąg m-g 0.5160 0.00 0.00
31. wyciąg' m-g 0.3211 0.00 0.00
32. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 59.4182 0.00 0.00
33. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2.0160 0.00 0.00
34. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 8.1883 0.00 0.00
35. żuraw wieżowy m-g 7.2886 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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